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CONTRATO DE OBRA NUMERO DIEZ GUION DOS MIL VEINTIUNO. (10-2021). CUENTADANCIA
T3-3-6

En el Municipio de Santiago Sacatepéquez, del Departamento de Sacatepéquez, el dia veintidds de ‘______zfa:__

031972
noviembre de dos mil veintiuno, NOSOTROS: Por una parte SALOMON ITZOL PEC, de Profesion = mEmmmmg

<

comerciante, de sesenta afios de edad, Casado, Guatemalteco, de este domicilio, identificado con el

Documento Personal de lIdentificacién —DPI- con Cédigo Unico de Identificacién —CUI- ndmero mil
ochocientos treinta y ocho veintidés mil doscientos veintiséis cero trescientos seis (1838 22226 03086)
extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP actio en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL DE
LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, de

conformidad con las facultades que me confiere el Articulo Cincuenta y Dos del Decreto Nimero Doce Guién

Dos Mil Dos del Congreso de la Republica de Guatemala, (CODIGO MUNICIPAL) y sus Reformas, ésta calidad
la acredito con la siguiente documentacién: a) Certificacién del Acta de toma de posesion del cargo de
Alcalde Municipal, Nimero cero uno guion dos mil veinte {01-2020), de fecha quince de enero del afio dos
mil veinte (15/01/2020), de la Sesién Publica Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de este 'A
Municipio, b) Acuerdo de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez Nimero; cero cero seis guidn \ -
dos mil diecinueve (006-2019), de fecha doce de julio del afio dos mil diecinueve (12/07/2019), en el cual se |
declara la validez de la eleccién de la Corporacion Municipal de Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, ¢}
Camneé extendido por la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, en la que consta que soy el Alcalde

de la Corporacién Municipal de Santiago Sacatepéquez del departamento de Sacatepéquez; sefialando como

departamento de Sacatepéquez ubicado en quinta avenida uno guidn tres zona cuatro. en lo sucesivo §e,\

denominaré “LA MUNICIPALIDAD”; Por la otra parte la sefiora: JULIA MARIELA GONZALES RIVERA il-fi ‘

Mixco departamento de Guatemala y vecina del municipio de San Felipe Retalhuleu, departamen
Retalhuleu, identificada con el Documento Personal de Identificacién —DPI- con Cédigo Unico de \\L\

Identificacién —CUI- ndmero mil ochocientos cuarenta y ocho cuarenta mil ochocientos noventa ¥ nueve

cero ciento ocho, (1848 40899 0108) extendido por el Registro Nacional de las Personas —RENAP-, con .
residencia habitual en el municipio de Jocotenango del departamento de Sacatepéquez, y con direccidn para ‘
recibir notificaciones y citaciones Calle Real manzana Once niimero ciento cincuenta y dos condominio Bella

Vista zona dos del municipio de Jocotenango del departamento de Sacatepéquez, acreditada con Patente de

Comercio de Empresa niimero trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y seis guién cero dos .55t ]

diagonal dos mil quince (352456-02/20215), registro setecientos cuarenta mil setecientos doce (740712} )
folio trescientos cincuenta y cinco (355), libro setecientos ocho (708), Ndmero de Expediente setenta y dos

mil seiscientos sesenta y cinco guidén dos mil dieciséis (72665-2016) Categorfa Unica, extendida por el

Registro Mercantil de Guatemala, de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, Patente de Comercio 1 i

T b e e

y . . - - s : . 0442
de Sociedad niimero setenta y ocho mil setecientos cincuenta Yy nueve guién cero dos diagonal dos mil mmmmm?nfm'

catorce (78759-02-2014), Registro nimero cientos treinta tres mil treinta y uno (133031), Folio setecientos
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cuarenta y cin;:o (745) Libro doscientos veintiséis de sociedades (226) nimero de Expediente setenta y dos
mil seiscientos sesenta y tres guién dos mil dieciséis (72663-2016) de fecha quince de diciembre de dos mil
dieciséis, con Registro General de Adquisiciones del Estado nimero de resolucidn dos mil veintiuno ochenta
v un mil doscientos noventa y seis (202181296), de fecha cinco de abril de dos mil veintiuno (05/04/2021),
folio nimera cientos once mil seiscientos sesenta y uno {111661) del libro de Inscripciones y registro
niimero seis mil ciento cincuenta y nueve (6159} del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) v

que en delante se denominard “EL CONTRATISTA”, ambos nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros

derechos civiles, ser de los datos de identificacidn personal antes consignados, que las representaciones gue

se ejercitan son suficientes conforme a la Ley y a nuestro juicio y en pleno uso de nuestras facultades

mentales y de conformidad con los mismos, para la celebracién del presente contrato y por lo tanto
convenimos en suscribir CONTRATO DE OBRA EN RELACION AL PROYECTO DENOMINADO N
“MEJORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA ZONA 3 CANTON AMERICA SANTIAGO SACATEPEQUEZ, ;
SACATEPEQUEZ”, el cual queda contenido dentro de las siguientes cldusulas: PRIMERA: BASE LEGAL: El

presente contrato se suscribe con fundamento en lo siguiente: a) Ley de Contrataciones del Estado, Decreto

nimero cincuenta y siete guidn noventa y dos del Congreso de la Reptblica de Guatemala (57-92), segin lo
regulado en los articulos uno {1), tres (3), diecisiete (17), treinta y dos {32), treinta v ocho (38), treinta y \ X -
nueve (39), cuarenta y siete {47), cuarenta y ocho (48), cincuenta y cinco (55), cincuenta y seis (56), sesenta ‘%
y cinco (65), sesenta y seis (66), sesenta y nueve (63), ochenta y cinco (85). Ochenta vy seis (86) y ciento dos

(102); b) Reglamentos de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo ndmero ciento

proyecto denominado: “MEIORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA ZONA 3 CANTON AMERICA SANTIAW
SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”, misma que fue aprobada por el Concejo Municipal en Acta nimero J
cuarenta y cinco guidén dos mil veintiuno (45-2021) punto quinto, de fecha doce de noviembre de dos mil
veintiuno (12/11/2021) del Libro de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal. SEGUNDA: OBJETO DEL
CONTRATO: de conformidad con lo establecido en la cldusula primera, el objeto del presente contrato es la
ejecucion del proyecto denominado: “MEIORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA ZONA 3 CANTON AMERICA
SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”, adjudicacion realizada por la Junta de Cotizacidn Piblica a la
empresa: “RIGON SOCIEDAD ANONIMA” por la cantidad Quinientos cincuenta y un mil quinientos tres
quetzales con dos centavos (Q. 551,503.02); monto que incluye el impuesto al valor agregado -IVA- y demds
impuestos en base en lo gue a continuacidn se detalla. “EL CONTRATISTA” se compromete a realizar el
proyecto denominado: “MEIORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA ZONA 3 CANTON AMERICA SANTIAGO
SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”, en el municipio de Santiago Sacatepéquez, del departamento de

Sacatepéquez “EL CONTRATISTA” se compromete a realizar los siguientes renglones de trabajo:
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No. CONCEPTO DEL RENGLON | CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO TOTAL
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES
101 TRAZO Y ESTAQUEADO 915.00 m2 Q. 8.00 Q.7,320.00
1.02 REPLANTEQ TOPOGRAFICO 915.00 M2 Q. 10.00 Q. $,150.00
2.00 SUB RASANTE
2.01 | REMOCION DE MATERIAL INAPROPIADO 915.00 M2 Q. 53.00 Q. 48,495.00
2.02 ACARREQ DE MATERIAL INAPROPIADO 475.80 M3 Q. 70.00 Q. 33,306.00
2.03 REACONDICIONAMIENTO DE SUB 915.00 M2 Q.41.00 Q.37,515.00
RASANTE
3.00 ADOQUIN
3.01 CONFORMACION DE BASE 915.00 M2 Q. 106.00 Q. $6,9580.00
3.02 COLOCACION DE ADOQUIN TIPO CRUZ 831.80 M2 Q. 245.00 Q. 203,721.00
DE 210 KG/CMm2
3.03 | LLAVES DE CONFINAMIENTO DE .10%0.20 11725 ML Q. 156.00 Q. 18,251.00
MTS. CON REFURZO 2 No. 2 + ESL No. 2
DE 0.10%0.20 MTS CONCRETO DE 210
KG/CMm2
3.04 BORDILLO LATERAL 591.87 ML Q. 151.00 Q.89,372.37
3.05 LLAVES DE REMATE DE 0.20*0.20 MTS 16.27 ML Q. 195.00 Q.3,172.65
4.00 LIMPIEZA FINAL
4.01 LIMPIEZA FINAL 1.00 ] UNIDAD Q. 4,100.00 Q. 4,100.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO /| Q. 551,503.02

se tienen incorporadas al presente contrato las Bases de Cotizacion respectivas, especificaciones generales,

especificaciones técnicas, disposiciones especiales, planos, la oferta presentada por “EL CONTRATISTA” las zan
garantias y fianzas, los documentos correspondientes a la adjudicacién y aprobacidn y el expediente que \5\‘;2 >
contiene todas las actuaciones administrativas que para el efecto se han formado. TERCERA: ASPECT! OSo QQ,Q‘ = ] °\>—

IMPORTANTES, DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECIALES SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: Lo § ol

otorgantes manifestamos que, para la ejecucion de la obra, se observara lo establecido en las bases d& S

cotizacién, especificaciones generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, planos ds S

construccién, anexos, notas aclaratorias, adendas y cualquier otra modificacion, asi como la oferta 7. ;‘dsa P\R{g\v
"-.

presentada por EL CONTRATISTA, sus ampliaciones y aclaraciones adicionales requeridas por la Junta de-Salls ‘
Cotizacion y la referida acta de adjudicacion, misma que forman parte integral del presente Contkato Dta\\:%\\ !
Ejecucion de Obra, segiin los aspectos que se detallan a continuacion: ‘
ESPECIFICACIONES No. ( DESCRIPCION \ )
GENERALES Y
Ejecucidn del Proyecto 1 OBLIGACIONES BASICAS GENERALES '

1.1 El contratista ejecutaré el trabajo con apego a las cldusulas del presente Contrato y las
instrucciones del Supervisor Municipal de Obras, poniendo en dicha ejecucidn teda la
capacidad. No deberé aprovecharse de errores u omisiones de la Supervision municipal para
su beneficio, en todo casi si al final se considera procedente podrd rechazarse, parcial o
totalmente un trabajo, aunque ya esté incluido en una estimacién de trabajo

2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

2.1 Presentar al Supervisor Municipal de Obras un programa de trabajo e inversién de la obra
antes del inicio de la misma.

2.2. Iniciar la ejecucidn de los trabajos a partir de recibir el drea de trabajo mediante el acta
administrativa

2.3 El contratista se obliga a mantener en el sitio de |z obra, desde el inicio hasta la recepcion
final @ un Arquitecto o Ingeniero Civil, colegiado activo como Delegado Residente, debiendo
ser un profesional con la experiencia y conocimiento que lo califique para realizar en forma
adecuada y eficiente la Direccidn Técnica y Administrativa de cada uno de los trabajos de la
obra a realizar, asi como mantener la disciplina del personal asignade por parte del
contratista.

2.4 El Contratista debera tramitar antes del inicio de la obra y mantener un libro de biticora
autorizado por la Contraloria General de Cuentas, que debera ser utilizado por ambas partes
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Supervisor-Contratista, con el objeto de dejar constancia del desarrollo de la obra, para
verificar que se ha resuelto y cumplido con todas las instrucciones anotadas. La bitdcora
debe permanecer estrictamente en la obra para los fines que fue creada, y debers entregaria
a la municipalidad previa a la recepcion de |2 obra.

2.5 El Contratista debe tomar en cuenta todas las observaciones realizadas por el Supervisor
Municipal de Obras.

2.6 El Contratista deberd presentar a la municipalidad, para su aprobacidn y con anterioridad
a su ejecucion, las cantidades de trabajo y el costo detallado de las ordenes de cambio,
trabajos suplementarios y acuerdos de trabajos extras, que se produzcan durante la
ejecucion de lo obra debidamente justificados.

2.7 El Contratista estd obligado a realizar cualquier reparacion requerida por la
Municipalidad, sin afectar el monto del contrato, si durante el periodo de garantia de los
dieciocho meses (18} a partir de la fecha del Acta de Recepcidn de la obra, se encuentran
fallas o desperfectos.

2.8 Para evitar incoherencias de informacién en el procesc de supervision, es obligacion del
Contratista, mantener en la obra el juego de planos y que contenga todas las anotaciones
realizadas por el Supervisor Municipal de Obras.

2.9 El Contratista suministrara copias de los planos por su cuenta a su personal, a los
subcontratistas y a las autoridades competentes las cuales deberd anotar en el libro de
bitdcora.

2.10 El Contratista deberé atender lo establecido en la Resolucion de aprobacién del estudio
de evaluacion de impacto ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, misma que sera supervisada por la persona nombrada como regente ambiental.

3 EL SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD

3.1 Es el Ingenijero o Arguitecto, colegiado activo, representante de la Municipalidad en ia
Obra. Dependeré de [z Direccion Municipal de Planificacion.

3.2 Dictaminara sobre todo asunto técnico y administrativo en lo que sea requerido, con
excepcion de los casos en gue hubiese cambios en los planos constructivos o
Especificaciones Técnicas, si se presentase esto Ultimo, someterd el caso a consideracidn de
la Direccién Municipal de Planificacién y de la Direccidn de Administracién Financiera
Municipal; para la aprobacion de la autoridad competente.

4 AUTORIDAD DEL SUPERVISOR

4.1 Supervisor Municipal de Obras velara por el cumplimiento de lo establecido en las S
planos, contratos y demas documentos que se generen en la ejecucidn de la obra. K

4.2 Supervisor Municipal de Obras tendrd toda la autoridad de actuar de conformidad con el
articulo 27 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asimismo tiene la
autoridad para detener el progreso del trabajo en una emergencia, siempre gue en su
opinidn tal medida sea necesaria para la seguridad de vidas, del trabajo o de la propiedad
ajena.

4.3 Emprenderd cualquier accion necesaria respecto a cuestiones tales como:

e Interpretacion de planos de la obra o especificaciones técnicas

e Suscribir en el acta respectiva el inicio formal de los trabajos de construccién

e Aprobacion de calidad de materiales, el cual debe ser presentado por medio de
fichas técnicas, catdlogos o muestras de los materiales que su utilizaran en la obra

@  Inspeccién y aceptacion o rechazo de algln trabajo en el lugar de |a obra y exigir
la sustitucidn de los trabajos, equipo y materiales defectuosas y del personal
calificado

e  Ordenar cambios y/o trabajos extras al contrato, fijar y avalar el costo de los
mismos, previa autorizacion de la Direccién Municipal de Planificacién, o de
tomar cualquier otra medidz, que en su opinidn sea necesaria para la correcta
ejecucidn de los trabajos de la obra

e  Aprobar los procedimientos y resultados de pruebas

e  Inspeccidn final de la obra suscribiendo el Acta respectiva

e  Aceptar y avalar estimaciones de avance fisico para pago y documentos de
cambio para el tramite respectivo

e  Solicitar al Contratista la remocién del o los empleados que su juicio no estén
capacitados para realizar debidamente los trabajos

e  Solicitar al Contratista el retiro del Delegado Residente, en caso no esté llevando a
cabo en forma adecuada la ejecucidn de los trabajos de la obra.
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¢  Encaso de que el Contratista este en desacuerdo con la decision del Supervisor
Municipal de Obras, no procederd a ejecutarla, dando aviso por escrito al
Supervisor Municipal de Obras, de no haber acuerdo suscribird el acta respectiva
notificando al Director de la Direccién Municipal de Planificacidn

° La interpretacién del contrato, asl como los aspectos legales derivados del mismo,
estardn a cargo del abogado nombrado para el efecto por la Municipalidad

5 DESARROLLO DE LA OBRA

El desarrollo de la obra serd con base a lo establecido en el contrato, planos de construccion
aprobados, Especificaciones Generales y Técnicas y disposiciones especiales y bases de
Licitacidn, el programa presentado per el contratista y aquellos planos de trabajo sugeridos
por el Contratista aprobados por el Supervisor Municipal de Obras. Deberd quedar
constancia escrita y grafica reflejada en los planos de obra construida en el libre de bitacora.
Asi mismo deber3 consignarse los cambios que afecten el proceso de la ejecucion de la obra.

6 PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

El procedimiento de construccion serd el descrito en las Especificaciones Técnicas que
forman parte de las bases de Licitacidn, en caso de que el Contratista desee emplear un
procedimiento especial deberd cometerlo previamente a lz aprobacion del Supervisor
Municipal de Cbras

7 ESPECIFICACIONES POR REFERENCIA

Los materiales especificados por referencia 2 un nimero o simbolo de una norma especifica,
tales como aquellas del listado presentado a continuacién u otras normas similares, deberan
cumplir con los requisitos de fa dltima revisién y con cualguier modificacién o suplementos
de las mismas que estuvieren en vigor a la fecha del cumplimiento del contrato, excepto
cuando se halaren limitados por tipo, clase, grado o estuvieren modificados en la propia
referencia. No obstante, se aceptara utilizar para dichas referencias alternativas que le sean
equivalentes a los cuales el Supervisor Municipal de Obras de su aprobacién. Este
documento se rige por los reglamentos siguientes, asi como toda disposicion legal que
aplique:

e  ASTM - Asociacion Americana de Ensayo de Materizales

e ACl-“American Concrete Institute”
AISC — “American institute of Steel Construction”
ASA —“American Standard Association”
AWS — “American Welding Society”
AWG — “American Wire Gauge”
COGUANOCR — “Comisidn Guatemalteca de Normas”
CSA — "Asociacién Canadiense de Estandares”
ISO — “Organizacion Internacional de Estandarizacion”
° NSF — “National Sanitation Foundation”
g REUNIONES N -

¢ o o o

Antes de iniciar las labores de construccidn, los representantes responsables de la obra
parte del Contratista, incluyendo el Delegado Residente, se deberan reunir en el sitio del
proyecto con el Supervisor Municipal de Cbras para revisar los requerimientos y condiciones
bajos las cuales el proyecto serd ejecutado. El contratista participara en las reuniones de
trabajo mensuales que se llevaran a cabo en la obra. El Supervisor consensuara fecha y hora
de la reunion con el Contratista. Asi mismo, cuando las condiciones lo requieran, el
Supervisor citard a reunidn de emergencia, indicando el motivo, lugar, hora, fecha y
participantes.

] PROGRAMA DE INVERSION ¥ EJECUCION

El contratista deberd presentar el programa de inversién y ejecucién para su aprobacion y
aceptacion en el cual mostrara en detalle el tiempo de ejecucién de fos renglones de trabajo
que conforman la obra, con fecha de inicio y finalizacidn de cada renglén asi como establecer
los plazos y montos dentro de los cuales el Contratista se obliga a cumplir con las
disposiciones contractuales, incluyendo tiempo de inicio y finalizacidn y cantidad de
personas que emplearan en la ejecucién de |a obra. Este programa deberd tener como base
el presentado en |a oferta para ser aprobado por el Supervisor Municipal de Obras.

Si fueran acepiados los cambios en los planos o en las cantidades de trabajo o si el
Contratista incumpliera con el programa para aprobarlo, deberd presentar al Supervisor
Municipal de Obras un programa nuevo. Supervisor Municipal de Obras lo revisara para dar
su visto bueno, y elevara a la autoridad correspondiente para su aprobacién, dentro de los
ocho (8) dias habiles siguientes de haber sido presentado a él, de conformidad con lo
establecido en los articulos 52 y 86 de Iz Ley de Contrataciones del Estado y 27 y 28 de su
Reglamento.

El Contratista empleara todos los medios a su alcance para cumplir con el programa, pero si
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se atrasare, el Supervisor Municipal de Obras podréd pedir incremento de turnos, dias de
trabajo, personal o equipo o plantas de construccién, con el fin de llevar el trabajo conforme
el programa. Si el Contratista no lo hiciera asi, el Supervisor Municipal de Obras podréd no
autorizar Ias estimaciones de avance fisico.

10

RESPONSABILIDADES LEGALES

10.1 LEYES QUE REGIRAN

El Contratista deberd respetar en todas sus actividades relacionas directa o indirectamente
con la obra, las Leyes v disposiciones legales Nacionales. Serd responsable directamente por
los dafios o perjuicios causados a terceros durante la ejecucidn de la obra, aun cuando estos
provengan por hechos realizados por el Contratista, sus empleados o subcontratistas. En su
caso, procederd inmediatamente a indemnizar a las partes afectadas, quedando exonerados
de cualguier responsabilidad o reclamo de la municipalidad y sus funcionarios y/o
empleados.

10.2 SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES

Los salarios que el contratista pague, no serén menores al minimo establecido por la Ley y
deberd cumplir con las disposiciones del Cédigo de Trabajo, o cualquier otra Ley o
Reglamente que regule las relaciones laborales.

El Contratista asumiréd la calidad de patrono y por lo tanto serd responsable de las
prestaciones laborales y patronales ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 1GSS.

10.3 USC INDEBEIDO DE APARATOS, MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS PATENTADOS

La municipalidad, no serd responsable por cuzlquier reclamo que pueda originarse en contra
del contratista por el uso indebide o mal uso de aparatos, materiales o procedimientos
patentados o con derechos reservados en la obra.

10.4 DISPOSICIONES SANITARIAS

El Contratista deberd mantener en condiciones sanitarias aceptables el solar o terrenc a su
cuidad, durante todo el periodo que dure la construccidn. Serd responsable en todo
momentc de mantener estas areas libres de desechos en la superficie, asi como evitar
contaminaciones ambientales. Debera mantener como minimo un bafio portétil en el cual
deberd cumplir con todos los requisitos minimos establecidos en las leyes sanitarias,
previamente aprobado por el Supervisor Municipal de Obras.

11

NORMAS DE SEGURIDAD

Ef Contratista deberd tomar en todo momento precauciones para la proteccién de personal y
propiedades cercanas a la construccién de la obra.

Si durante el curso de la ejecucidn del contrato, cualquier operacidn o condicidn existente, es
considerada peligrosa el Supervisor Municipal de Obras o el Delgade Residente, podrd
suspender de inmediato los trabajos en tanto se tomen las medidas necesarias de seguridad
por el Contratista para evitar las condiciones de riesgo. La autoridad del Supervisor Municipal

de Obras para exigir la correccién de este tipo de situaciones, no exonera en ninguna -
al contratista, como Unico responsable de la seguridad en la obra. %‘“

e  EQUIPO PARA EL PERSONAL
Todo el personal de |a obra deber3 estar proviste de la indumentaria apropiada |~
para la ejecucién de su trabajo, tales como: Casco, Botas, Guantes, Mascaras para
el polvo, Anteojos v equipo de seguridad; deberd ser obligatorios y de acuerdo
con los reglamentos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 1GSS.

° PRIMEROS AUXILIOS
El Contratista deberd instalar y mantener un botiquin de primeros auxilios, que
cumpla con los requisitos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS y lo
que indigue el Supervisor.

® ALUMBRADO
Cuando las condiciones lo requieran o sea necesario efectuar trabajos nocturnos,
las dreas de trabajo deberdn estar iluminadas con suficiente intensidad en toda
momento.

® PROTECCION CONTRA INTEMPERIE Y AGUAS LLOVIDAS O NACIDAS
Cuando sea necesario el contratista deberd proteger contra en intemperie,
cubiertas, cunetas, tuberias de drenaje, bombeo de desvié y cualquier operacion,
accidn y obra necesaria para manejar cualquier tipo de agua llovida o nacida.

¢  INFORMES DE ACCIDENTES
Cuando ocurra alglin accidente o acontecimiento que produzca o pudiera
ocasionar dafios a terceras personar o a sus propiedades, por causas relacionadas
con la obra, durante el periodo de ejecucién del contrato, el contratista quien
asume la responsabilidad, debera enviar al supervisor, dentro de las veinticuatro
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(24) horas siguientes al suceso o evento un informe escrito con las descripcidn
precisa y completa de los hechos.

° CARGAS DE DISENG
El contratista no podrd imponer cargas de construccion a la estructura mayores a

las consideras en el disefio estructural. Las cargas de disefio (vivas y muertas)
estardn enunciadas especfficamente en los planos; en caso contrario, se deberd
consultar al Supervisor para la verificacién de las mismas.

12

PROTECCION DE LA PROPIEDAD

El Contratista serd responsable ante la Municipalidad de los dafios ocasionados a propiedad
de terceros, si se diera el caso el Contratista deberd restaurar por su cuente e
inmediatamente el dafio o dafios ocasionas, dejando |z propiedad en las mismas condiciones
originales; de no ser posible la restauracion, deberd indemnizar pecuniariamente al
propietario afectado.

13

RESPONSABILIDAD POR DANOS ¥/O RECLAMOS

Se eximird de toda responsabilidad a la Municipalidad y su representante legal, de todo dafio
y/o reclamo proveniente de causas gue el Contratista hubiere originado. En caso de existir, la
Municipalidad no concederd autorizacidn para la cancelacidn de la Fianza de Cumplimiento.

14

CONTROL DE TRABAIOS

o  TRABAJO DEFECTUQSO O NO AUTORIZADO
El trabajo o parte de |z obra, calificado como defectuoso o no autorizado deberd
ser removido por el contratista, sin remuneracion adicional alguna por parte de la
municipalidad, no serd pagado el trabajo calificado como defectuoso o no
autorizado.

° CUIDADC, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
Sera por cuenta del Contratista todo lo relacionado con la ejecucidn de la obra

incluyendo el cuidado, mantenimiento y conservacidn del inmueble hasta gue se
haya efectuado la recepcidn definitiva de la obra.

15

BARRICADAS, AVISOS DE PRECAUCION Y DESVIOS

El Contratista deberd proporcionar y mantener por su cuenta las barricadas, sefiales de
precaucion y direccidn, banderas de sefial de peligro, luces de prevencidn, que a juicio del 3
Supervisor sean necesarios para la proteccién del trabajo, seguridad y conveniencia del 2
ptiblico, debiendo estar de acuerdo con el reglamento de sefiales vigente.

16

REGISTROS

El contratista se obliga a mantener en el lugar de la obra a disposicién del Contratante yde
Supervisor, los siguientes documentos, libretas de esquemas, registros de avance de la'obray
bitdcoras y todos los que de acuerdo con el tipo y magnitud de la obra que sean pertinentes—|

y otros que sean requeridos por el Supervisor. i
Los documentos vy registros serdn protegidos por el Contratistas contra extravié, dafio y
extraccién de folios al terminare la obrs, estos serdn entregados al supervisor para su
archivo. Todos los archivos electrdnicos serdn también parte de esta documentacién de
registros.

17

PLANOS DE OBRA CONSTRUIDA

Luego de la conclusién de todos los trabajos de construccion establecidos en el contrato, el
Contratista entregara a la Municipalidad un juego de planos finales de obra construida
impresos, firmados, timbrados y sellados y en formar digital que muestren la obra tal y como
se construyd; en las planos debera leerse claramente la fecha, detalle de las modificaciones
suscitadas, sin que ello constituya como costo adicional alguno para la municipalidad, este
juego de planos finales de obra construida serd un requisito previc a solicitar la liguidacién
respectiva.

18

PLANOS, ERRORES, DISCREPANCIAS U OMISIONES

El objeto de los planos y especificaciones es regir la ejecucion de la obra que el Contratista se
compromete a realizar, de acuerdo con los documentos contractuales. El Contratista recibird
un juego de planos y una copia de los documentos contractuales.

Todos los planos y especificaciones técnicas del contrato son propiedad de la municipalidad
Y. no podrdn ser usados para otros fines que los estipulados en los documentos
contractuales.

La correccién de cualquier error u omisién y la interpretacion de cualquier discrepancia
hecha por el supervisor serdn aceptadas como final, siempre y cuando exista una orden
firmada por este, con el visto bueno del Director Municipal de Planificacién o la autoridad
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que se designe.
Si hubiera errores, discrepancias u omisiones en los planos o especificaciones, identificados
por el Contratista, deberd notificarlos por escrito al supervisor antes de iniciar el trabajo
correspondiente, en caso contrario el Contratista serd responsable de los resultados de
cualquier error u omision y de los costos para su rectificacidn.
En caso de que existieren discrepancias entre los planos generales y los planos a detalle o
entre planos v las especificaciones, se aplicaran las siguientes reglas:

e Los dibujos a tamafio natural regirén sobre los dibujos a escala

e Los dibujos a escala mayor regiran sobre los de escala menor

° Las dimensiones indicadas regirdn sobre las medidas a escala

e las Especificaciones Técnicas regiran sobre los planocs

e Las disposiciones especiales regiran sobre las Especificaciones Técnicas.
El contratista es el Unico responsable del trabajo y ne dejara de serlo porque el supervisor
verifique o no algunas etapas del trabajo.

TRAZO Y REPLANTEO

EJ contratista serd responsable del correcto replanteo y ubicacion de |z obra en relacion a las
coordenadas del poligono, bancos de datos (Bench Mark) y otros elementos que sirvan de
referencia, indicados por el supervisor o legiblemente en los enunciados en los planos. El
mantenimiento de estos elementos de referencia fisica, estard bajo la responsabilidad dei
Contratista durante el tiempo que dure la obra; en caso gue por alguna razén se afecten las
marcas de referencia topogréfica, se deberdn restablecer con la precisidn requerida por el
Plano de Topograffa. El supervisor aprobara en forma escrita luego de comprobar a
satisfaccién la restauracion de los bancos de marca. La verificacion o revision del supervisor o
cualquier representante de la municipalidad, no exonerara al contratista de responsabilidad
respecto a la precision y exactitud de estos elementos de referencia.

20

EQUIPO Y MATERIALES

El contratista deberd disponer en todo momento de equipo y maquinaria, herramientas,
materiales, mano de obra y personal técnico adecuado y en cantidad suficiente, con el fin de
cumplir con lo planificado, y aunque no estén previstos en las especificaciones y sean
necesarios, podrén ser requeridos por el supervisor, para seguridad y practicas adecuadas de
trabajo.

21

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y MAQUINARIA

El Contratista durante la ejecucién de la obra deberd mantener su equipo y maquinara en
buenas condiciones. El supervisor podré solicitar la sustitucion de este cuando no se

llegue a constituir riesgo para trabajadores, empleados o bienes muebles e inmuebles.

22

MATERIALES

L] ENSAYOS DE MATERIALES
Todos los ensayos y pruebas que se indiguen o sean ordenados por el supe
se llevaran a cabo a costa del contratista, el cual recomienda en primera i s:an%
realizarlos en el centro de Investigaciones de Ingenierfa de la Universidad )

Carlos de Guatemala. ™

El contratista poda utilizar laboratorios distintos, de reconocido prestigio, siempre
v cuando estos sean previamente aprobados por el supervisor.

e  REQUISITOS DE CALIDAD DE MATERIALES
Todos los materiales que suministre el contratista deberan ser de primera calidad
y llenar los requisitos, condiciones y normas regulatorias que sefialan las
Especificaciones Generales, Especiales y Técnicas. Las aprobaciones del supervisor
no relevan al contratista de su responsabilidad por los materiales y equipo que
suministre.

Las fuentes de abastecimiento de los materiales deberan ser aprobados por el
supervisor antes de iniciar las entregas; previa presentacion de la muestra
representativa del tipo y calidad de los materiales requeridos, para su debida
inspeccion y andlisis.

El supervisor requetird al contratista, un certificado de fabricante del material,
pudiendo ser aceptado en lugar de hacer las pruebas respectivas. El supervisor
podrd tomas sus propias muestras en cualquier momento, para controlar la
calidad del material, slendo responsabilidad del contratista el pago de los anzlisis.

® CONTROL POR MEDIO DE MUESTRAS Y PRUEBAS
Las muestras, andlisis y métodos de laboratorio que se utilicen estardn indicados
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en las Especificaciones Técnicas; en caso contrario, toda prueba de materiales
serd regida por las normas ASTM “American Society for Testing Materials”,

El Contratista debers hacer sus pedidos de materiales con suficiente anticipacién
a la fecha que sean incorporados a la obra, a fin de disponer del suficiente tiempo
para muestreo y andlisis de los mismos, que deberd ser contemplado en el
programa de trabajo.

El Contratista deberd proveer todo el equipo requerido para el control de
materiales que el supervisor demande, asi mismo deberd presentar la
certificacién de precisién y calibracién de sus instrumentos, ofrecida por agencias
autorizadas por el Ministerio de Economia o entidad competente registrada a
nivel nacional o internacional.

¢  ALMACENAIJE DE MATERIALES
Todos los materiales deberan ser manipulados y almacenados de tal forma que se
garantice |z preservacidén de su calidad o idoneidad para la construccién de la
obra y deberdn ser colocados de tal forma gue puedan ser inspeccionados
fécilmente y en cualquier momento.

El supervisor podrd dar las instrucciones pertinentes para la manipulacion y
almacenamiento de los materiales.

e  MATERIALES DEFECTUOSOS
Todos los materiales gue no llenen los requisitos y normas establecidas en las
Especificaciones Generales, Especiales y Técnicas de las bases de Iz licitacion, por
tener dafios, alteraciones o se encuentren contaminados con material nocivo,
seran considerados defectuosos.

Los materiales defectuosos serdn ubicados en un lugar especifico e identificados
como tal, el supervisor ordenara el retiro inmediatc de la obra de este material.

° INSTRUCCINES DE LOS FABRICANTES
Todos los articulos manufacturados, materiales y equipos que debe ser
incorporados a la obra, serdn almacenados, manejados, instalados, erguidos,
empleados y acondicionados, de conformidad con las instrucciones que indiguen
los fabricantes. El contratista remitird al supervisor, copiza de todas las }
instrucciones, manuales e informacion técnica que reciba por parte de lcsf
fabricantes.

ORDEN DE CAMBIO, ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO Y ACUERDO DE TRABAIOS
ESTRAS

Para este numeral deber observarse lo regulado en el articulo 28 del Reglamento de |a\ey Q
de Contrataciones del Estado y procedimiento administrativo interno establecido por la
Municipalidad.

24

SUPENSION TEMPORAL DE TRABAIO

La municipalidad, podrd en cualquier momento y por convenir a los intereses de la
Institucion, solicitar por escrito al Contratista (orden de suspensidn de trabajo) que suspenda
la totalidad o parte del trabajo, por un plazo de hasta sesenta (60) dias a partir de la fecha en
que se notifique la decision tomada, pudiendo prorrogarse si las circunstancias lo ameritan.
Si como consecuencia de la suspensidn surgieran gastos por la movilizacidon de material y
equipe, serd por cuenta del contratista quien deberd velar porque sean minimos; en lo
referente a cantidades o procedimientos se resolvera de comln acuerdo entre las partes.
Para documentar |a suspensidn de los trabajos por causas no imputables al contratista se
suscribiran actas de inicio y final de dicha suspension; en el acta que se haga constar la
suspension de los trabajos, se consignara {a prorroga al plazo contractual.

Si se cancela la orden de suspension del trabajo o caduca, el contratista reanudara
inmediatamente los trabajos.

Los gastos de guardiania, por la suspension de la obra solicitada por la municipalidad serdn
por cuenta del contratista.

25

PRORROGAS

No se concederan prorrogas con fundamento en suspensiones de trabajo, si las causas de
dichas demoras sean culpa o negligencia del contratista. La prérroga podré ser otorgada por
la Municipalidad, previa recomendacidn del supervisor y por aumentos en |as cantidades de
trabajo o por suspensiones ordenadas por el supervisor debido 2 causa de fuerza mayor.

Si el contratista necesita prorroga, presentara una solicitud por escrito al supervisor per lo
menos quince (15} dias de ocurrido el hecho segin el articulo 27 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

I
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LIMPIEZA FINAL

Al finalizar los trabajos, antes de iniciar la inspeccién y recepcién definitiva de la obra, el
Contratista deberd limpiar y remover de los alrededores, asi como de las dreas adyacentes,
todo el equipo, materiales sobrantes, desechos y estructuras provisionales, restaurando las
propiedades tanto publicas como privadas que hayan sido alteradas durante la ejecucion de
los trabajos. La disposicidn de estos trabajos en las propiedades colindantes, con o sin el
consentimiento escrito del propietario, no constituirdn cumplimiente satisfactorio de la
obligacion de eliminacion de materiales y equipos del sitio de |z obra.

CUARTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: En virtud de lo expuesto en la cldusula precedente,
‘LA MUNICIPALIDAD” de Santiago Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez pagard a “EL
CONTRATISTA” la cantidad de Quinientos cincuenta y un mil quinientos tres guetzales con dos centavos (G.

551,503.02); monte que incluye el impuesto al valor agregado -IVA- y demds impuestos. La forma de los

pagos se hara de la siguiente manera: a) Un anticipo del veinte por ciento (20%). De acuerdo a la ejecucion
total determinada en este contrato. Los porcentajes se calculardn sobre el valor original ajustado del

contrato conforme lo establece el Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado. Si “EL CONTRATISTA”

no inicia la obra e invierte el anticipo recibido, dentro de los términos contractuales pagara el interés legal
{tasa activa) sobre el anticipo recibido a favor del Estado o reintegrard el anticipo b) la solicitud de pagos
parciales de desembolso o de avance fisico se hara a través de tramite de cheque dentro del plazo de treinta
dias habiles, previa disponibilidad financiera de Ia institucién. La forma de pago del proyecto se realizard a
traveés de estimacicnes avaladas por el Supervisor de dicho proyecto quien serd designado por la “LA
MUNICIPALIDAD”. Los pagos parciales serdn realizados contra estimaciones periédicas al trabajo efectuado
y aceptado, previa Supervision por parie de “LA MUNICIPALIDAD” c} los pagos se hardn en forma parcial
contra presentacion de las facturas, en periodos no menores de un mes, gue contenga los datos correctos,
del nombre, direccién, nimero de identificacién tributaria y descripcion, sin tachones ni enmiendas d} las
facturas deberan acompafiarse de la estimacidn tanto de “EL CONTRATISTA” como de la esti

aprobada por la supervision del Proyecto designado por la “LA MUNICIPALIDAD” e} los pagos se re

con el procedimiento establecido por la Direccién Financiera Integrada Municipal -DAFIM- adjuntando los
documentoes requeridos f) Previo a otorgar el primer desembolso de avance fisico debe estar colocado por
parte de la empresa ejecutora el rétulo de identificacién del proyecto. QUINTA. PLAZOS: “EL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar esta obra al momento de suscribir el acta de inicio de los trabajos la cual
serd redactada en el libro de bitdcora autorizado por la contraloria general de cuentas para el proyecto en
especifico, y a retirar a sus trabajadores al estar terminado satisfactoriamente el Provecto dentro del plazo
de 4 meses con una semana (127 dias) contados a partir del dia en que se suscriba el acta de inicio de los
trabajos. SEXTA: INFORMES “EL CONTRATISTA” queda obligade a presentar para su aprobacién, el
programa de trabajo y las estimaciones para pago e informe final y demds informes que solicite “LA
MUNICIPALIDAD”, cuando esta lo considere necesario, en tanto dure la vigencia del contrato, bajo la
responsabilidad del supervisor del proyecto. SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SANCIONES. “EL
CONTRATISTA” se compromete a la ejecucion total de los trabajos con entera sujecién al programa de
trabajo, de especificaciones adscritas, renglones de trabajo, a inscribirse como patrono en el régimen del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y a cubrir las respectivas cuotas patronales y laborales y a pagar

toda clase de prestaciones de indole laboral, eximiendo de esta obligacién a “LA MUNICIPALIDAD”. Si “EL
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CONTRATISTA;’ no cumple con la entrega de los trabajos en el tiempo contractual de este contrato “LA
MUNICIPALIDAD” impondré una multa equivalente al cero punto cince por cientos por millar (0.5%/1000)
sobre el valor total del contrato. Por cada dia de atraso en que incurriere por causas imputables
especificamente a “EL CONTRATISTA”, salvo que se tratare de trabajos suplementarios y/o extras ordenados
y aprobados expresamente por “LA MUNICIPALIDAD”. OCTAVA: GARANTIAS: “EL CONTRATISTA”, se obliga
a presentar a favor de esta Municipalidad las siguientes fianzas: i) FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA:
iLa firmeza de la oferta se caucionard con depdsito en efectivo o mediante fianza por un percentaje del uno
por ciento, del valor del contrato. Cubriré el periodo comprendido de la recepcion y apertura de plicas, hasta
la aprobacidn de la adjudicacidn y en todo caso tendrdn una vigencia de ciento veinte dias, sin embargo, con
el adjudicatario puede convenirse su prérroga. If) FIANZA DE ANTICIPO: que cubra el cien por ciento (100%)
de su valor; previo la aprobacidn de este contrato y para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones
de este contrato. Ill}) FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones
estipuladas en este instrumento el contratista deberd presentar fianza, depdsito en efectivo o constituir
hipoteca en los porcentajes v condiciones gue sefiala el reglamento. Para el caso de obras, ésta garantia
cubrird las fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecucion de la obra antes de que se constituya
la garantia de conservacién. Y serd por un valor del 10% del monto total del contrato, y en caso fuera
necesario hacerla efectiva, su aplicacidn se hard en la forma establecida en el articulo sesenta y cinco (65} de

la Ley de Contrataciones del Estado y en articulo cincuenta y cinco {55) del Reglamento de la Ley de

final de la obra. V) FIANZA DE SALDOS DEUDORES: “EL CONTRATISTA”, caucionard esta fianza para

garantizar el pago de Saldos Deudores que pudiera resultar a favor de “LA MUNICIPALIDAD” en Ia
liquidacion el contratista debera presentar fianza, depdsito en efectivo, constituir hipoteca o prenda, a su
eleccion por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato v sus ampliaciones. Esta garantia deberd
otorgarse simultdneamente con la de conservacion de obra como requisito previo para la recepcion de la
obra. Todas las garaniias antes mencionadas deberdn ser presentadas sin tachenes, enmiendas,
perforaciones o cualguier otro tipo de alteracién por lo que si el oferente no presenta las garantias como se
indica anteriormente las mismas no tendran validez. NOVENA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO, RECEPCION, LIQUIDACION DEL CONTRATO Y FINIQUITO: a) SUPERVISION: las actividades a
realizarse serdn supervisadas y evaluadas por el supervisor municipal contratado por “LA MUNICIPALIDAD”,
el cual tendra cardcter de autoridad ante “EL CONTRATISTA”, para el efecto “EL CONTRATISTA”, permitird la
realizacién de inspecciones técnicas en cualquier momento que se le requiera, atendiendo a cualquier
requerimiento o instruccién de campo que la supervision designada por “LA MUNICIPALIDAD” solicite en su
oportunidad. b) RECEPCION: cuando la obra esté terminada, “EL CONTRATISTA” deberd presentar la

garantia de Conservacién de Obra y de Saldos Deudores y deberé dar aviso por escrito al supervisor, de la
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conclusién de ‘los trabajos y con esta diligencia se interrumpira el plazo de ejecucion, el supervisor hara Ia
inspeccion final dentro de los quince dias hébiles siguientes, plazo dentro del cual, si la obra no estd
conforme a planos y especificaciones técnicas y presupuesto, manifestard por escrito sus observaciones a
“EL CONTRATISTA”, para que éste proceda a corregir las deficiencias de acuerdo a las instrucciones que se Ia
hayan notificado y si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, “EL CONTRATISTA” deberé presentar
informe pormenorizado al supervisor designado por “LA MUNICIPALIDAD”, en donde se establezca la total
ejecucion del proyecto y las correcciones correspondientes dentro de los cinco dias siguientes a la recepcion
del informe de correccion de obra por “EL CONTRATISTA”, donde se haga constar la total ejecucion del
proyecto y conforme a lo establecido en el presente contrato, el supervisor presentara al Concejo Municipal,

el informe final de supervisidn de la obra procediendo el Concejo Municipal, dentro de los cinco dias habiles

siguientes de la recepcion de dicho informe a solicitar a la junta de Recepcion y Liguidacion de Obras
efectuar la recepcidn de la obra. Dicha junta procederd dentro de un plazo de treinta y cinco dias siguientes

a la notificacién del Concejo Municipal, a efectuar la recepcién de la obra. Si la comision receptora

A

=

comprueba que los trabajos de la obra estén ejecutados satisfactoriamente suscribira el acta de recepcién

final de la misma, y en caso contrario, haré constar en dicha acta: a) las correcciones a trabajos que debers

efectuar “EL CONTRATISTA”, por no ajustarse 2 lo establecido en el presente contrato; b) el tiempo a
emplearse; c) si el tiempo necesario para ejecutarse satisfactoriamente los requerimientos indicados en la
litera “a” que anteceden, forma parte del plazo original del contrato o si se le concede tiempo adicional pare
ejecutar los trabajos. Al recibirse aviso por escrito de “EL CONTRATISTA”, de encontrarse satisfechos los
requerimientos de la comisién receptora, ésta dltima dentro del término de cinco dias procedera a efectuar

una nueva inspeccion suscribiendo el acta de recepcion definitiva de la obra. La fecha de esta recepciérg

3

definitiva serd la del cierre de la Gltima acta. No se tomard en cuenia para el computo del plazo dE
<

-

terminacidn de la obra, el o los periodos correspondientes entre la fecha de recepcién del aviso por escrit

de “EL CONTRATISTA”, de que la obra esté terminada y la fecha en que éste Gltimo reciba el pli

-

indicaciones por escrito o la certificacidn del acta de las correcciones que debe efectuar ¢) LIQUIDAGION
CONTRATO: concluidas las actividades y suscripcion del acta de recepcion final de la obra, la comision
nombrada para el efecto practicard la liguidacién dentro de noventa dias siguientes a la fecha del acta de b
recepcidn definitiva, elaborando el acta respectiva de su actuacién, la que serd aprobada mediante
resolucion o acta del Concejo Municipal, en la que se ordenara el otorgamiento del finiquito respectivo d}
FINIQUITO: el finiquito que se otorgue debera ser reciproco entre las partes DECIMA: CASOS FORTUITOS O
DE FUERZA MAYOR: Los casos que ocurran considerados como fortuitos o de fuerza mayor que impidan el
cumplimiento del contrato relevan a las partes de responsabilidades, debiendo producirse la comunicacién
escrita en las partes que se pruebe plenamente el hecho ocurride. “LA MUNICIPALIDAD” y “EL
CONTRATISTA”, no cubrird indemnizacién por casos fortuitos o de fuerza mayor. DECIMA PRIMERA:

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: a) Ser3 responsabilidad del contratista, pagar los sueldos y salarios
de sus trabajadores conforme lo establece la ley, asimismo las prestaciones laborales y los impuestos que la
ley determina. b) Terminar el proyecto dentro del plazo indicado en este contrato. ¢} Apegarse 2 las

especificaciones técnicas, y demds documentos elaborados para el efecto. d) El contratista deberd aportar
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todo el tiempo y lo demds indispensable para la presente. DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES Y
PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA: “EL CONTRATISTA”, esté obligado a pagar todos los impuestos que se
deriven del presente contrato y le queda PROHIBIDO expresamente, ceder, transferir, y enajenar los
derechos y obligaciones provenientes del presente contrato, asi como subcontratar entidad alguna para el
cumplimiento de su obligacién. El incumplimiento o transgresion de las prohibiciones establecidas en el
presente contrato dard lugar a que “LA MUNICIPALIDAD”, sin responsabilidad de su parte, niegue la
participacion de “EL CONTRATISTA” en futuros eventos de Cotizacién y/o Licitacién, asi como la ejecucidn

inmediata de las fianzas a favor de “LA MUNICIPALIDAD”. DECIMA TERCERA: DECLARACION JURADA.: El

contratista declara bajo juramento que no se encuentra comprendido dentro de las prohibiciones
establecidas por la ley. En el sentido que no es deudor moroso del Estado ni de las entidades a la que se
refiere el Articulo uno (1) de la Ley de Contrataciones del Estado, y que, de igual manera, tampoco se
encuentra comprendido en ninguno de los casos sefialados por el Articulo ochenta (80) de la misma Ley.

DECIMA CUARTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: El presente contrato se dara por terminado

cuando ocurra cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Por vencimiento del plazo, siempre que no se
haya acordado alguna prérroga. b) Decisién acordada por mutuo acuerdo. c} Por casos fortuitos o de fuerza

mayor en que se incurran gue hagan necesario que el contrato afecte su cumplimiento. DECIMA QUINTA:

CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de
cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el Capftulo Ill del Titulo Xill del Decreto 17-73 del
Congreso de la Republica de Guatemala, Codigo Penal. Adicionalmente, conozco las normas juridicas que
facultan a la Autoridad Superior de Iz entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que
pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitacién en el Sistema Guatecompras. DECIMA SEXTA:
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los otorgantes convenimos expresamente que cualquier diferencia,
reclamacidn o controversias que se dieran entre las partes derivadas del presente contrato deberdn ser
resueltas directamente con cardcter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, las cuestiones

tendran que dilucidarse ante el tribunal de lo contencioso-administrativo. DECIMA SEPTIMA: APROBACION:

Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento, es
indispensable que sea aprobado de conformidad con la ley. DECIMA OCTAVA: ACEPTACION: Los otorgantes

aceptamos el presente contrato el que es leido integramente y enterados de su contenido, validez y efectos
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AUTENTICA: EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, EL
DIA VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, COMO NOTARIC DOY FE QUE LAS FIRMAS QUE
ANTECEDEN SON AUTENTICAS, POR HABER SIDO PUESTAS EN MI PRESENCIA EL DIA DE HOY POR LGS
SENORES: SALOMON ITZOL PEC, ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ; “LA MUNICIPALIDAD"” Y JULIA MARIERLA GONZALES RIVERA DE RIVERA
“EL CONTRATISTA”; QUIENES SE IDENTIFICAN POR MEDIO DE DOCUMENTO PERSONAL DE INDENTIFICACION
-DPl- CON CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION ~CUI- NUMERO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CERO TRESCIENTOS SEIS (1838 22226 0306) EXTENDIDO POR EL
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA; Y -CUI- NUMERO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CERO CIENTO OCHO
(1848 40899 0108) EXTENDIDO POR EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS —RENAP-
RESPECTIVAMENTE, QUIENES FIRMAN NUEVAMENTE CONMIGO LA PRESENTE ACTA DE LEGALIZACION./-——
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