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CONTRATO DE msao CERO SIETE GUION DOS MIL VEINTIDOS. {07-2022). CUENTADANCIA
T3-3-6

En el Municipio de Santiago Sacatepéquez, del Departamento de Sacatepéquez, el dia veintidds de
noviembre de dos mil veintidés, NOSOTROS: Por una parte SALOMON [TZOL PEC. de profesion
comerciante, de sesenta y un afios de edad, Casado, Guatemalteco, de este domicilio, identificado
con el Documento Personal de Identificacién —DPI- con Cédigo Unico de Identificacion —CUI-
ntmero mil ochocientos treinta y ocho veintidés mil doscientos veintiséis cero trescientos seis
{1838 22226 0306) extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP acttio en mi calidad

de ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO

1dd

-

DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, de conformidad con las facultades que me confiere el Articulo

i

i

Sactor B1, San Cristobat {

- 246804544

i 1615

{15/01/2020), de la Sesidn Pdblica Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de este
Municipio, b) Acuerdo de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez Ntmero; cero cero

seis guion dos mil diecinueve (006-2018), de fecha doce de julio del afio dos mil diecinueve
- Zifno
(12/07/2019), en el cual se declara la validez de la eleccién de la Corporacién Municipal de Santiage 43"' QUEZ
O &

=R

T @
Sacatepéquez, Sacatepéquez, ¢} Carné extendido por la Junta Electoral Departamental dg
&

Sacatepéquez, en la que consta que soy el Alcalde de la Corporacién Municipal de SanIiagQO)b E’Jdaﬁ &
0 W

% gn

-

Sacatepéquez del departamento de Sacatepéquez; sefialando como lugar para
notificaciones, el edificio que ocupa la Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, del departament
de Sacatepéquez ubicado en quinta avenida uno guidn tres zona cuatro. en lo sucesivo me
denominaré “LA MUNICIPALIDAD”; Por la otra parte el sefior: CRECENCIO BENJAMIN CIFUENTES
VELASQUEZ, Representante Legal de la Empresa “Construccién, Consultoria y Mantenimiento,

Sociedad Andnima”, de sesenta afios de edad, estado civil soltero, Ingeniero Civil, guatemalteco,
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originario de San Pedro Soloma Huehuetenango y vecino del municipio de San Lucas Sacatepéquez,
departamento de Sacatepéquez, identificado con el Documento Personal de Identificacion —DP}-
con Cddigo Unico de Identificacion —CUl- nGmero Dos mil seiscientos sesenta cuarenta mil
seiscientos sesenta y siete mil trescientos ocho, (2660 40667 1308) extendido por el Registro
Nacional de las Personas —RENAP-, con residencia habitual en aldea Choacorral, San Lucas
Sacatepéquez del departamento de Sacatepéquez, y con direccion para recibir notificaciones y
citaciones |a 12 calle “A” 14-74 sector B-1 zona & de Mixco, San Cristébal, Guatemala, quien actda
como Representante legal de la empresa “Construccién, Consultoria y Mantenimiento, Sociedad
Anénima”, acreditada con Patente de Comercio nimero ciento dos mil doscientos sesenta y uno
{102261), registro ciento sesenta y siete mil seiscientos veintiuno A (167621A) folio trescientos

dieciséis (316), libro ciento treinta y uno (131), Categorfa Unica, extendida por el Registro Mercantil

inscripcién el diecinueve de julio de mil novecientos noventa y cinco {19/07/1995) extendida por el

de Guatemala, de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve (04/09/2018), Patente de %Egg =
- — =

el

el

Sociedad nimero veintidds mil doscientos uno (22201) registro treinta mil cuatrocientos sesenta y % § <= 2
ZoR8 2

; s

nueve {30469) folio noventa y nueve (89), libro ciento catorce de sociedades (114) con fecha de % —<J§ =
=0O= =

=3

é

Registro Mercantil de Guatemala el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve (04/03/2019)
Registro General de Adquisiciones del Estado niimero de resolucién dos mil veintidds sesenta y

nueve mil trescientos ochenta y seis (202269386), de fecha veintisiete de enero de dos mil Z3p

veintidds (27/01/2022), folio nimero sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta y dos (62462) d

identificacién personal consignados; b) Hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles; c}
Que las calidades con que actuamos son suficientes a nuestro juicio y conforme a la ley para la
celebracion del presente acto; v d) que por el presente acto celebramos el contrato contenide en

las cldusulas siguientes. CONTRATO DE EIECUCION DE OBRA EN RELACION AL PROYECTO
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DENOMINADO “MEJORAMIENTO CALLE 2A CALLE ENTRE 1A Y 5A AVENIDA ZONA 3 SANTIAGO
SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”, el cual queda contenido dentro de las siguientes cldusulas:
PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con fundamento en lo siguiente: a) Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto nimero cincuenta y siete guidn noventa y dos del Congreso de
la Reptiblica de Guatemala (57-92), segtin lo regulado en los articulos uno (1), tres (3), diecisiete
{17), treinta y dos (32), treinta y ocho (38), treinta y nueve (39), cuarenta y siete (47), cuarenta y
ocho (48), cincuenta y cinco (55), cincuenta y seis (56), sesenta y cinco (65), sesenta y seis (66),
sesenta y nueve (69), ochenta y cinco (85). Ochenta y seis (86) y ciento dos (102}; b) Reglamentos
de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo numero ciento veintidds guion dos mil

dieciséis (122-2016); en los articulos cuarenta y dos {42), cuarenta y nueve (49), cincuenta y cinco

(55) inciso primero (1) y cincuenta y seis (56) y ¢} Acta de Adjudicacién nimero cero nueve guion ;:—% g,z-;é:a =5
===

dos mil veintidés {09-2022) de fecha uno de catorce de noviembre de dos mil veintidés :-__.,J £ gfé
hEID2S

. e ol Z=25%

(14/11/2022) suscrita por la Junta de Licitacién Plblica de esta municipalidad a nombre de 3 og%gg b
9= -t

SS88=2

empresa “Construccién, Consultorfa y Mantenimiento, Scciedad Anénima”, dentro del proceso de S &.sf: =

Cotizacién Publica ntimero LPMSS 01-2022 para el proyecto denominado: “MEJORAMIENTO CALLE |
2A CALLE ENTRE 1A Y 5A AVENIDA ZONA 3 SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”, misma gue
que fue aprobada por el Concejo Municipal en Acta nimero cuarenta y seis guidn dos mil veintidés

(46-2022) de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidds (18/11/2022) del libro de sesiones

<3,
ordinarias del Concejo Municipal de la municipalidad de Santiago Sacatepéquez del departamento (§}:00EZ 00‘99'
2 B e

2 g

de Sacatepéquez SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: de conformidad con lo establecido en § g
a = 5%
= ¢

i : 5 : i ~ (=
cldusula primera, el objeto del presente contrato es la ejecucion del proyecto dersornmadca:)bo‘%o,:7

7t

“MEJORAMIENTO CALLE 2A CALLE ENTRE 1A Y 5A AVENIDA ZONA 3 SANTIAGO SACATEPEQU
SACATEPEQUEZ”, adjudicacién realizada por [a lunta de Licitacién Pulblica a la empresa:
“Construccién, Consultorfa y Mantenimiento, Sociedad Anénima” por lz cantidad de Cinco millones
doscientos sesenta y nueve mil seiscientos sesenta y un quetzales exactos {Q. 5,269,661.00); monto

monto que incluye el impuesto al valor agregado -IVA- del doce por ciento en base en lo que a
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continuacién se detalla. “EL CONTRATISTA” se compromete a realizar el proyecto denominado:
“MEIORAMIENTO CALLE 2A CALLE ENTRE 1A Y 5A AVENIDA ZONA 3 SANTIAGO SACATEPEQUEZ,
SACATEPEQUEZ", en el municipio de Santiago Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez

“EL CONTRATISTA” se compromete a realizar los siguientes renglones de trabajo:

No. RENGLON Cantidad | Unidad | Costo Unitaric Total
1 |Trabajos Preliminares 2,280.00 m2 aQ 750 Q 17,100.00
2 |Demolicion de Pavimento Existentes 2,280,00 m2 Q 115.00 | Q 262,200.00
3 |Movimiento de Tierras 342.00 m3 Q 2500 | Q 76,950.00
4  |Pozos Ce Visita de 30" Drenaje Sanitario 9.00 u Q 8,970.00 | Q 80,730.00
5 |Pozos de Visitade 42" Drenaje Pluvial 5.00 u Q 25,500.00 | Q 127,500.00 .
§ |Tuberia PVC @ 10" Drensje Sanitario 312,00 mi Q 1,185.00 | Q 368,720.00 L —.é é
7 |Tuberfa PVC @ 42" Drenaje Pluvial 312.00 mi Q 7,480.00 | Q  2,333,760.00 % ig :Qﬂiz; --é_
8 |Candelade Registro @ 16" 500 u |Q 3,00000{Q  15000.00 % % ﬁ%—f g
9 |Conexiones Domiciliares w500 u |@ 2,52000 | @  264,600.00 %%gg
10 [Transversal Pluvial 2zo| m |a 795000 | Q  174,900.00 R = o
Base Compactada de Selecto +Arenia t=0.15m 1,760.25 m2 Q 17200 | Q 302,763.00 5 %
Pavimento de Concreto t=0.20m 1,760.25 m2 Q 620.00 | @  1,195970.00
i3 |Tumulos 52.50 m2 Q 660.00 | Q 34,650.00
14 zmi?zzl:;lz:e tuberia pluvial a transversal 1.0 - Q 7,500.00 | @ 7,500.00
15 |Limpieza Final 1.00 u Q 5,318.00 | O 5,318.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO Q 5,269,661.00

se tienen incorporadas al presente contrato las Bases de Licitacién respect’ivas, especiﬁcacionese
generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, planos, la oferta presentada por "Elg
CONTRATISTA” la fianza de sostenimiento de oferta, los documentos correspondientes a Ia—-
adjudicacién y aprobacion y el expediente que contiene todas ias actuaciones administrativas que
para el efecto se han formado. TERCERA: ASPECTOS IMPORTANTES, DISPOSICIONES GENE
ESPECIALES SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: Los otorgantes manifestamos que, para la
ejecucién de ia obra, se observard lo establecido en las bases de licitacion, especificaciones
generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, planos de construccién, anexos,

notas aclaratorias, adendas y cualquier otra modificacién, asi como la oferta presentada por “EL

CONTRATISTA”, sus ampliaciones y aclaraciones adicionales requeridas por la Junta de Licitacicn y la
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referida acta de adjudicacién, misma que forman parte integral del presente Contrato De Ejecucién

de Obra, segtin los aspectos que se detalian a continuacién:

ESPECIFICACIONES
GENERALES

Na.

DESCRIPCION

Ejecucion del Proyecto

OBLIGACIONES BASICAS GENERALES

1.1 El contratista ejecutard el trabajo con apego a las clusulas del presente Contrato y las
instrucciones del Supervisor Municipal de Obras, poniendo en dicha ejecucion toda Ia
capacidad. No deberd aprovecharse de errores u omisiones de la Supervision municipal para
su beneficio, en todo casi si al final se considera procedente podra rechazarse, parcial o
totalmente un trabajo, aunque ya esté incluido en una estimacidn de trabajo

verificar que se ha resuelto y cumplido con todas las instrucciones anotadas. La bitdcora

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

2.1 Presentar al Supervisor Municipal de Obras un programa de trabajo e inversidn de la obra
antes del inicio de la misma.

2.2. Iniciar |a ejecucion de los trabajos a partir de recibir el drea de trabajo mediante el acta
administrativa

2.3 El contratista se abliga a mantener en el sitio de la obra, desde el Inicio hasta |2 recepcion
final a un Arquitecto o Ingeniero Civil, colegiado activo come Delegado Residente, debiendo
ser un profesional con la experiencia y conocimiento que lo califique para realizar en forma
adecuada y eficiente la Direccién Técnica y Administrativa de cada uno de los trabajos dela
obra a realizar, asi como mantener la disciplina del personal asignado por parte del
contratista.

2.4 El Contratista deberd tramitar antes del inicio de la obra y mantener un libro de bitdcora
autorizado por la Contralorfa General de Cuentas, que debera ser utilizado por ambas partes
Supervisar-Contratista, con el cbjeto de dejar constancia del desarrollo de la obra, para

debe permanecer estrictamente en |a obra para los fines que fue creada, y deberd entregarla

i
I
v

]

i},!

, 5006-2148

a
[

B¢t San Crist

GADO 585

5.0 2480964

|
i

8

JCONSULMA, S‘AZ

{, CONSULTORIA Y HIAKTEN

(R

a la municipalidad previa a Ia recepcion de ia obra.

PRECALKI

{2, Calle “A” 14.74, Sector

2.5 El Contratista debe tomar en cuenta todas las observaciones realizadas por el Supervisor
Municipal de Obras.

Zona 8, de Hivco. T

2.6 El Contratista deberd presentar a la municipalidad, para su aprebacidn y con anterioridad
3 su ejecucion, las cantidades de trabajo y el costo detallado de las ordenes de cambio,
trabajos suplementarios y acuerdos de trabajos extras, que se produzean durante la
ejecucion de lo obra debidamente justificados.

2.7 El Contratista estd obligado a realizar cualquler reparacidn requerida por fa
Municipalidad, sin afectar el monto del contrato, si durante el periodo de garantia de los
dieciocho meses (18) a partir de la fecha del Acta de Recepcidn de {a obra, se encuentran
fallas o desperfectos.

2.8 Para evitar incoherencias de informacion en el proceso de supervision, es obligacién del
Contratista, mantener en la obra el juego de planos y gue contenga todas las anotaciones
realizadas por el Supervisor Municipal de Obras.

2.9 El Contratista suministrara copias de fos planos por su cuenta a su personal, & los ]
subcontratistas y a las autoridades competentes las cuales deberd anotar en el libro de
bitdcora.

de eveluacién de impacto ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente y Ragurs

2.10 Ef Contratista deberd atender lo establecido en la Resolucién de aprobacién del I
o
Naturales, misma que serd supervisada por fa persona nombrada como regente ambiental>

3 EL SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD 1

3.1 Es el Ingeniero @ Arquitecto, colegiado activo, representante de la Municipalidad en la
Obra. Dependerd de la Direccién Municipal de Planificacion.

3.2 Dictaminara sobre todo asunto técnico y administrativo en lo que sea requerido, con
excepcidn de los casos en que hubiese cambios en los planos constructives o
Especificaciones Técnicas, si se presentase esto Uitimo, someterd el caso 2 consideracion de
la Direccléh Municipal de Planificacién y de la Direccién de Administracion Financiera
Municipal; para la aprobacién de la autoridad competente.

4 AUTORIDAD DEL SUPERVISOR
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4.1 Supervisor Municipal de Obras velard por el cumplimiento de lo establecido en las bases,
planos, contratos y demds documentos que se generen en 12 ejecucion de la obra,

4.2 Supervisor Municipal de Obras tendrd toda la autoridad de actuar de conformidad ¢on el
articulo 27 del Reglamento de la Ley de Contrataciones dei Estado, asimismo tiene la
autoridad para detener el progreso del trabajo en una emergencia, siempre gue en su
opinién tal medida sea necesaria para [a seguridad de vidas, del trabajo o de la propiedad
ajena.

4.3 Emprenderd cualguier accldn necesaria respecto a cuestiones tales como:

s Interpretacidn de planos de la obra o especificaciones técnicas

s Suscribir en el acta respectiva el inicio formal de los trabajos de construccion

e  Aprobacidn de calidad de materiales, el cual debe ser presentado por medio de
fichas técnicas, catélogos o muestras de los materiales que su utilizaran en la obra

s Inspeccidn y aceptacidn o rechazo de algtin trabajo en el lugar de la obra y exigir
la sustitucidn de los trahajos, equipo y materiales defectuosos y del personal
calificado

o Ordenar cambios yfo trabajos extras al contrato, fijar y avalar el costo de los
mismos, previa autorizacién de la Direccidn Municipal de Planificacién, o de
tomar cualquier otra medida, que en su opinidn sea necesaria para la correcta
ejecucion de los trabajos de la obra

e Aprobar los procedimientos'y resultados de pruebas

s Inspeccidn final de la obra suscribiendo el Acta respectiva

«  Aceptar y avalar estimaciones de avance fisico para pago y documentos de
cambio para el tramite respectivo

o  Solicitar al Contratista la remocidn del o los empleados que su juicio no estén
capacitados para realizar debidamente los trabajas

e  Solicitar al Contratista el retiro del Delegado Residente, en caso no esté llevando a
cabo en forma adecuada la ejecucién de los trabajos de I3 obra.

e  En caso de que el Contratista este en desacuerdo con Iz decisién del Supervisor
Municipal de Obras, no procederd a ejecutarla, dando aviso por escrito al
Supervisor Municipal de Obras, de no haber acuerdo suscribird el acta respectiva
notificando al Director de la Direccién Municipal de Planificacion

s  lainterpretacidn del contrato, asi como los aspectos [egales derivados del mismo,
estaran a cargo del abogado nombrado para el efecto por la Municipatidad

DESARROLLO DE LA OBRA

El desarrolio de la cbra seré con base a lo establecido en el contrato, planos de construccion
aprobadas, Especificaciones Generales y Técnicas y disposiciones especiales y bases de
Licitacidn, el programa presentado por el contratista y aquellos planos de trabajo sugerides
por el Contratista aprobados por el Supervisor Municipal de Obras. Deberd quedar
constancia escrita y grafica refiejada en los planos de obra construlda en ¢! libro de bitdcora.
Asi mismo deberd consignarse los cambios que afecten el proceso de la ejecucion de fa obra.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCICN

El procedimiento de construccion serd el descrito en las Especificaciones Tecnicas gue
forman parte de las bases de Licitacidn, en case de que el Contratista desee emplear un
procedimiento especial deberd cometerio previamente a la aprobacion del Supervisor
Municipal de Obras

ESPECIFICACIONES POR REFERENCIA

Los materiales especificados por referencia a un numero o simbolo de una norma especifica,
tales como aquellas del listado presentado a continuacién u otras normas similares, deberdn
cumplir con los requisitos de {a Gitima revisidn y con cualquier modificacidn o suplementos
de las mismas que estuvieren en vigor a la fecha del cumplimiento del contrato, &

cuando se halaren limitados por tipe, clase, grado o estuvieren medificados en la gr_ i
referencia. No obstante, se aceptara utilizar para dichas referencias alternativas que fe §
equivalentes a los cuales el Supervisor Municipal de Obras de su aprobacién. Este |
documento se rige por los reglamentos siguientes, asi como toda disposicién legal que
aplique:

ASTM — Asociacién Americana de Ensayo de Materiales

ACl— “American Concrete Institute”

AISC — "American Institute of Steel Construction”

ASA - “American Standard Association”

AWS — "American Welding Society”

AWG ~ “American Wire Gauge”

COGUANOR — “Comision Guatemalteca de Normas”

e ¢ o o

e o ®

CSA — "Asociacion Canadiense de Estandares”
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o 150 - "Organizacién Internacional de Estandarizacién”
»  NSF-—“National Sanitation Foundation”

8 REUNIONES

Antes de iniciar las labores de construccin, los representantes responsables de la obra por
parte del Contratista, incluyendo el Delegado Residente, se deberdn reunir en el sitio del
proyecto con el Supervisor Municipal de Obras para revisar los requerimientos y condiciones
bajos las cuales el proyecto sera ejecutado. El contratista participara en [as reuniones de
trabajo mensuates que se llevaran a cabo en la obra. El Supervisor consensuara fecha y hora
de |z reunidn con el Contratista. Asl mismo, cuando las condiciones lo requieran, el
Supervisor citard a reunidn de emergencia, indicando el motivo, lugar, hora, fecha y
participantes.

9 PROGRAMA DE INVERSION Y EJECUCION

El contratista deberd presentar el programa de inversidn y ejecucion para su aprobacion y
aceptacién en el cual mostrara en detaile el tiempo de ejecucicn de los renglones de trabajo:
que conforman fa obra, con fecha de Inicic y finalizacion de cada renglon asl como establecer
los plazos y montos dentra de fos cuales el Contratists se obiiga a cumplir con ias
disposiciones contractuales, incluyendo tiempo de inicio y finalizacidn y cantidad de
personas que emplearan en la ejecucién de la obra. Este programa debera tener como base
el presentado en la oferta para ser aprobado por el Supervisor Municipal de Obras.

si fueran aceptados los cambios en los planos © en las cantidades de trabajo o si el
Contratista incumpliera con el programa para aprobario, deberd presentar al Supervisor
Municipal de Obras un programa nuevo. Supervisor Municlpal de Obras lo revisara para dar

su visto bueno, y elevara 2 |z autoridad correspondiente para su aprobacién, dentro de los ! ‘7:; g
ocho (8) dias hébiles siguientes de haber sido presentado 2 &, de conformidad con lo << é’z =
establecido en los articulos 52 v 86 de la Ley de Contrataciones del Estado v 27 y 28 de su :_’, =00 =
Reglamento. REOS=
£l Cantratista empleara todos los medios a su alcance para cumplir con el programa, pero si ﬁ g =t
se atrasare, el Supervisor Municipal de Obras pedra pedir incremento de turnos, dias de 5 (5'3 Tx% —‘,;_,2
trabajo, personal o equipo o plantas de construecién, con el fin de lievar el trabajo conforme 3 =5 &1;3-' ";
el programa. Si el Contratista no lo hiciera asi, el Supervisor Municipal de Obras pedrd no = o= __‘é
autorizar las estimaciones de avance fisico. Lt 'g
10 RESPONSABILIDADES LEGALES ﬁ'
F—3

10.1 LEYES QUE REGIRAN =

E| Contratista deberd respetar en todas sus actividades relacionas directa o indirectamente
con la obra, las Leyes y disposiciones legales Nacionales. Serd responsable directamente por
los dafios o perjuicios causados a terceros durante ia ejecucién de la obra, aun cuando estos
provengan por hechos realizados por el Contratista, sus empleados o subcontratistas. En su
caso, procedera inmediatamente a indemnizar a las partes afectadas, quedando exonerados
de cualquier responsabilidad o reclamo de la municipalidad y sus funcionarios y/o
empleados.

10.2 SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES

Los salarios que el contratista pague, no sersn menores al minimo establecido por la Ley y
deberd cumplir con las disposiciones del Cédigo de Trabajo, o cualquier otra ley o
Reglamento que regule las relaciones laborales.

El Contratista asumird la calidad de patrono y por lo tanto serd responsable de las
prestaciones laborales y patronales ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 1GSS.

10.3 USO INDEBIDC DE APARATOS, MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS PATENTAROS

La municipalidad, no serd responsabie por cualquier reclamo que pueda originarse en contra
del contratista por el uso indebido o mal uso de aparatos, materiales o procedimientos
patentados a con derechos reservadoes en la obra.

10.4 DISPOSICIONES SANITARIAS ( s
El Contratista deberd mantener en condiciones sanitarias aceptables el solar o terreno a g

cuidad, durante todo el periodo que dure la construecion. Serd responsable en todo
momento de mantener estas areas libres de desechos en la superficie, asf como evitar
contaminaciones ambientales. Deberd mantener como minimo un bafio portétil en el cual
debers cumplir con todos los requisitos minimos establecidos en las leyes sanitarias,
previamente aprobado por el Supervisor Municipal de Obras.

11 NORMAS DE SEGURIDAD

El Contratista deberd tomar en todo momento precauciones para la proteccion de personal y
propiedades cercanas a la construccién de |a obra.
$i durante el curso de la ejecucion del contrato, cualquier operacién o condicion existente, es
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considerada peligrosa el Supervisor Municipal de Cbras o el Delgado Residente, podrd
suspender de inmediato los trabajos en tanto se tomen las medidas necesarias de seguridad
por el Contratista para evitar las condiciones de riesgo. La autoridad del Supervisor Municipal
de Obras para exigir la correccion de este tipo de situaciones, no exonera en ninguna forma
al contratista, como Unico responsable de |a seguridad en fa obra.
. EQUIPO PARA EL PERSONAL
Todo el personal de la obra deberd estar provisto de la indumentaria apropiada
para la ejecucion de su trabajo, tales como: Casco, Botas, Guantes, Mascaras para
el polve, Antecjos v equipo de seguridad; deberd ser obligatarios y de acuerdo
con los reglamentos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 1GSS.

e  PRIMEROS AUXILIOS
£l Contratista deberd instalar y mantener un botiquin de primeros auxilios, que

cumpla con los requisitos del Instituto Guatemnalteco de Seguridad Social IGSS v lo
gue indique el Supervisor.

s ALUMBRADO
Cuando las condiciones lo requieran o sea necesario efectuar trabsjos nocturnos,

las sreas de trabajo deberdn estar fluminadas con suficiente intensidad en todo
momento.

° PROTECCION CONTRA INTEMPERIE ¥ AGUAS LLOVIDAS O NACIDAS
Cuando sea necesaric el contratista deberd proteger contra en intemperie,

s  CARGAS DE DISENO
£l contratista no podrd imponer cargas de construccldn a la estructura mayores 2

las consideras en el disefio estructural, Las cargas de disefio (vivas y muertas)
estardn enunciadas especificamente en los planos; en caso contrario, se debera
consultar al Supervisor para 3 verificacion de fas mismas.

2.0
cubiertas, cunetas, tuberfas de drenaje, bombeo de desvid y cualquier operacidn, «ri=

i "

accién y obra necesaria para manejar cuziquier tipo de agua Tlovida o nacida. e i T =

-Zaan o O

< BeZE

o INFORMES DE ACCIDENTES EEZuSS

Cuando ocurra alglin accidente o acontecimiento gue produzca o pudiera - ;-f" gq“-?, E

R

ocasionar dafios a terceras personar o a sus propiedades, por causas relacionadas a =I5 =

e

con la obra, durante el periodo de ejecucidén del contrato, el contratista quien > .l § Q =<

2sume la responsabilidad, debera enviar al supervisor, dentro de las veinticuatro =] = ':_E'u"é_ é’

(24) horas siguientes al suceso o evento un informe escrito con las descripcion :D_; q__:-';;_ s

: =t

2 e

precisa y completa de fos hechos S = g

=3 -

=%

o =2

s

12 PROTECCION DE LA PROPIEDAD

£l Contratista serd responsable ante la Municipalidad de los dafios ocasionados & propiedad
de terceros, si se diera el caso el Contratista debera restaurar por su cuente e
inmediatamente el dafio o dafios ocasionas, dejando la propiedad en las mismas condiciones
originales; de no ser posible |2 restauracién, deberd indemnizar pecuniariamente al
propietario afectado.

13 RESPONSABILIDAD POR DANGS Y/O RECLAMOS

Se eximird de tods responsabilidad a la Municipalidad y su representante legal, de todo dafio
y/o reclamo proveniente de causas que el Contratista hubiere originado. En caso de existir, la
Municipalidad no concederd autorizacidn para la cancelacién de | Fianza de Cumplimiento.
14 CONTROL DE TRABAJOS

+  TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO
El trabajo o parte de |a obra, calificado como defectuoso © no autorizado deberd

ser removido por el contratista, sin remuneracion adicional alguna por parte,
municipalidad, no serd pagado el trabzjo calificado como defectucso nogy
autorizado, 3

—

s«  CUIDADC, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
Sera por cuenta del Contratista tado fo relacionado con la ejecucidn de {a obra
incluyendo el cuidado, mantenimiento y consetvacion del inmueble hasta que se

haya efectuado la recepcidn definitiva de la obra.

15 BARRICADAS, AVISOS DE PRECAUCION Y DESVIGS

El Contratista deberd proporcionar y mantener por su cuents las barricadas, sefiales de
precaucion y direccién, banderas de sefial de peligro, luces de prevencién, gue a juicio del
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Supervisor sean necesarios para |2 proteccidn del trabaje, seguridad y conveniencia del
piblico, debiende estar de acuerdo con el reglamento de sefiales vigente.
16 REGISTROS

£l contratista se obligz a mantener en el lugar de la obra a disposicién del Contratante y del
Supervisor, os siguientes documentos, libretas de esquemas, reglstros de avance de la obra,
bitdcoras y todos fos que de acuerdo con el tipo y magnitud de la obra que sean pertinentes
vy otros que sean requeridos por el Supervisor.

Los documentos v registros serdn protegidos por el Contratistas contra extravio, dafio y
extraccidn de folios al terminare la obra, estos serén entregados al supervisor para su
archivo. Todas los archivos electronicos serdn también parte de esta documentacién de
registros.

17 PLANOS DE OBRA CONSTRUIDA

Luego de Ia conclusién de todos los trabajos de construccidn establecidos en el contrato, el
Contratista entregara a la Municipalidad un juego de planos finales de obra construida
impresos, firmadas, timbrados y sellados y en formar digital que muestren la obra tal y como
se construyd; en las planos deberd leerse claramente la fecha, detalle de las modificaciones
suscitadas, sin que ello constituya como costo adicional alguno para la municipalidad, este
juego de planos finales de obra construida serd un requisito previo a solicitar la liquidacion
respectiva.

18 PLANOS, ERRORES, DISCREPANCIAS U OMISIONES

1
i

|
i

El abjeto de los planos y especificaciones es regir la ejecucién de la obra que el Contratista se
compromete a realizar, de acuerdo con los documentas contractuales. El Contratista recibird oy
un juego de planos y una copla de Jos documentos contractuales. =
Todgs los planos v especificaciones técnicas del contrato son propledad de Ia municipalidad _-_-f
y, no podran ser usados para otros fines que los estipulados en los documentos E_ﬁ
contractuales. =
La correccion de cualquier error u omision y la interpretacion de cualquier discrepancia (@)
hecha por el supervisor serdn aceptadas como final, siempre y cuando existz una orden ,‘-_3
firmada por este, con el visto buena del Director Municipal de Planificacién o la autoridad =
que se designe.
Si hublera errores, discrepancias u omisicnes en los pianos o especificaciones, identificados
por el Contratista, deberd notificarlos por escrito al supervisor antes de iniciar el trabajo
correspondiente, en caso contrario el Contratista serd responsable de los resultades de
< cualguier error u omision y de los costos para su rectificacidn.
En caso de que existieren discrepancias entre los planos generales y los planos a detalle o
entre planos y las especificaciones, se aplicaran las siguientes reglas:

»  Losdibujos a tamafio natural regirdn sobre los dibujos 2 escala

s Losdibujos a escala mayor regirén sobre los de escala menor

s Las dimensiones indicadas regirdn sobre las medidas a escalz

o las Especificaciones Técnicas regirdn sobre fos planos

s lasdisposiciones especiales regirdn sobre las Especificacianes Técnicas.
El contratista es el tnico responsable del trabajo y no dejara de serlo porque el supervisor
verifique o no algunas etapas del trabajo.
19 TRAZO Y REPLANTEQ

PRECALIFICADO 565

fa. Calle "A™ 1474, Seclor B1, San Cristoba

Zona 8, do Mixco, Tels.: 24809512, 5005.2748

El contratista serd responsable del correcto replanteo y ubicacién de Ia obra en relacidn a las
coordenadas del poligono, bancos de datos (Bench Mark} y otros elementos que sirvan de
referencia, indicados por el supervisor o legiblemente en los enunciados en los planos. El
mantenimiente de estos elementos de referencia fisica, estard bajo la respaonsabilidad del
Contratista durante el tiempo que dure [a obra; en caso que por alguna razén se afecten las
marcas de referencia topografica, se deberdn restablecer con fa precisién requerida por el
Plano de Topograifa. El supervisor aprobara en forma escrita luego de comprobar a
satisfaccion la restauracién de los bancos de marca. La verificacién o revisién del supervisor o
cualguier representante de la municipalidad, no exonerara al contratista de responsalfiida
respecto a la precisién y exactitud de estos elementos de referencia.

20 EQUIPO Y MATERIALES w0

El contratista debera disponer en todo momento de equipo y maguinaria, herramientas,
materiales, mano de abra y personsl técnice adecuado y en cantidad suficiente, con el fin de
cumplir con lo planificado, y aunque no estén previstos en las especificaciones y sean
necesarios, podran ser requeridos por el supervisor, para seguridad y practicas adecuadas de
trabajo.

21 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y MAQUINARIA

El Contratista durante la ejecucion de la obra deberd mantener su equlpo y maquinara en
buenas condiciones. E! supervisor podrd solicitar la sustitucidn de este cuando no se
encuentre en candiciones aceptables y cuyo empleo pueda producir trabajo defectucso o
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llegue a constituir riesgo para trabajadores, empleados o bienes muebles e inmuebles.

2 MATERIALES

® ENSAYOS DE MATERIALES
Todos los ensayos y pruebas que se indiguen o sean ordenados por el supervisar,
se llevaran a cabo a costa del contratista, el cual recomienda en primera instancla
realizarlos en e centro de Investigaciones de ingenieria de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.

El contratista poda utilizar laboratarios distintos, de reconocido prestigio, siempre
y cuando estas sean previamente aprobados por el supervisor.

® REQUISITOS DE CALIDAD DE MATERIALES
Todos los materiales que suministre el contratista deberén ser de primera calidad
y llenar los requisitos, condiciones y normas regulatorias gque sefialan las
Especificaciones Generales, Especiales y Técnicas. Las aprobaciones del supervisor
no relevan al contratista de su responsabilidad por |os materiales y equipo que
suministre.

Las fuentes de abastecimiento de los materiales deberdn ser aprobades por el
supervisor antes de iniciar las entregas; previa presentacion de la muestra
representativa del tipo v calidad de los materiales requeridos, para su debida
inspeccion y andlisis.

5.4
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Ei supervisor requerird al contratista, un certificado de fabricante del material,
pudiendo ser aceptado en iugar de hacer las pruebas respectivas. El supervisor
podrs tomas sus propias muestras en cualquier momento, para controlar i3
calidad del material, siendo responsabilidad del contratistz el pago de los andlisis.

. CONTROL POR MEDIO DE MUESTRAS Y PRUEBAS
Las muestras, analisis y métodos de laboratoric que se utilicen estardn indicados
en las Especificaciones Técnicas; en caso contrario, toda prucba de materiales
serd regida por las normas ASTM “American Society for Testing Materials”.

D

PRECALIFICADO 565

fa, Calle "A" 1474, Sactor B+, San Cristobat |
Zona B, e Mixco, Tels.. 2480:9517 5005.2742

Ei Contratista deberd hacer sus pedidos de materiales con suficiente anticipacin
3 la fecha que sean incorporados a la obra, a fin de disponer del suficiente tiempo
para muestreo y andlisis de los mismos, que deberd ser contemplado en el
programa de trabajo.

El Contratista deberd proveer todo el equipo requerido para el control de
materiales que el supervisor demande, asl mismo deberd presentar la
certificacién de precisidn y calibracidn de sus instrumentos, ofrecida por agencias
autorizadas por el Ministeric de Economia o entidad competente registrada a
nivel nacional o internacional.

o ALMACENAIJE DE MATERIALES
Todos los materiales deberan ser manipulados y almacenados de tal forma que se
garantice la preservacién de su calidad o idoneidad para la construccion de Ia
obra y deberdn ser colocados de tal forma que puedan ser inspeccionados
facilmente y en cualquler momento. b
p
£l supervisor podra dar las instrucciones pertinentes para la manipulacion y 2
almacenamiento de los materiales.

o  MATERIALES DEFECTUDSOS
Todos fos materiales que no llenen los requisitos v normas establecidasgen las
Especificaciones Generales, Especiales y Técnicas de las bases de la licitacidg,
tener dafios, alteraciones o se encuentren contaminados con material n
serdn considerados defectuosos.

Los materiates defectuasos seran ubicadoes en un lugar especifico e identificados
como tal, el supervisor ordenara el retiro inmedlato de |2 obra de este material.

L] INSTRUCCINES DE LOS FABRICANTES
Todos los articulos manufacturados, materiales y eguipos que debe ser
incorporados a la obra, serdn almacenados, manejados, instalados, erguidos,
empleades y acondicionados, de conformidad con las instrucciones que indiguen
los fabricantes. El contratista remitird al supervisor, copia de todas las
Instrucciones, manuales e Informacion técnica gue reciba por parte de los
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fabricantes.

3 ORDEN DE CAMBIO, ORDEN DE TRABAIO SUPLEMENTARIO Y ACUERDO DE TRABAJOS
ESTRAS

Bara este numeral deber observarse lo regulado en el articulo 28 del Reglamento de [a Ley
de Contrataciones del Estado v procedimiento administrative interno establecido por la
Municipalidad.

24 SUPENSION TEMPORAL DE TRABAIO

La municipalidad, podré en cualquier momento y por convenir a los intereses de la
Institucién, sclicitar por escrito al Contratista (orden de suspensicn de trabajo} que suspenda
|a totalidad o parte del trabajo, por un plazo de hasta sesenta (60) dias a partir de la fecha en
que se notifique la decisién tomada, pudiendo prorrogarse si las circunstancias lo ameritan.
Si como consecuencia de la suspension surgieran gastos por la movilizacién de material y
equipo, serd por cuentz del contratista quien deberd velar porque sean minimos; en lo
referente a cantidades o procedimientos se resolverd de comin acuerdo entre las partes.
Para documentar Ja suspension de los trabajos por causas no imputables al contratista se
suscribirdn actas de inicio y final de dicha suspensién; en el acta que se haga constar la
suspension de los trabajos, se consignara ia prérroga al plazo contractual.

Si se cancela la orden de suspension del trabajo o caduca, el contratista reanudara
Inmediatamente los trabajos.

Los gastos de guardianiz, por la suspensién de la obra solicitada por |z municipalidad serén
por cuenta del contratista.

Al finalizar los trabajos, antes de iniciar la inspeccion y recepcion definitiva de [a obra, el
Contratista deberd limpiar y remover de los alrededores, asf como de las &reas adyacentes,
todo el equipo, materiales sobrantes, desechos y estructuras provisionales, restaurando las
propiedades tanto piblicas como privadas gue hayan sido alteradas durante |z ejecucién de
los trabajos. la disposicién de estos trabajos en las propiedades colindantes, con o sin el
consentimiento escrito del propietario, no constituirdn cumplimiento satisfactorio de la
obligacién de eliminacién de materiales y equipes del sitio de la obra.

25 PRORROGAS
< 2
No se concederdn prorrogas con fundamento en suspensiones de trabajo, si las causas de o % = =
dichas demoras sean culpa o negligencia del contratista. La prérroga podrd ser otorgada por —% ._Qg =
{2 Municipalidad, previa recomendacién del supervisor y por aumentos en las cantidades de % = “?,5 =
trabajo o per suspensiones ordenadas por el supervisor debido a causa de fuerza mayor. = = 8U% E—
Si ¢l contratista necesita prérroga, presentara una solicitud por escrito al supervisor por fo =3 ; qgg
menos quince (15} dias de ocurtido el hecho segtin el articulo 27 de Ia Ley de Contrataciones % Eos =
del Estado. g 2 i
CEEES
26 LIMPIEZA FINAL S
ST 8
X=2 o= =
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AV A = o
N =
=
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CUARTA: VALOR DEL CONTRATC Y FORMA DE PAGO: En virtud de lo expuesto en la claustla
segunda, “LA MUNICIPALIDAD” de Santiago Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez

pagaré a “EL CONTRATISTA” la cantidad de Cinco millones doscientos sesenta y nueve mil seiscientos

seiscientos sesenta y un quetzales exactos (Q. 5,268,661.00); monto que incluye el impuesto al vaiog‘ *:3 : %
I
Ty S o
X ) ’ i o Q
valor agregado -IVA- del doce por ciento, el pago se haréd con cargo a la partida presupuestan% k) b
’I:.\o""’-?a &
veintiuno guién cero uno cero uno guion cero cero cero uno {21-0101-0001 Ingresos Tributarios & P

por ciento (20%). De acuerdo a la ejecucion total determinada para el ejercicio fiscal dos mil
veintidés. Los porcentajes se calcularin sobre el valor original ajustado del contrato conforme lo
establece el Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado. Si “EL CONTRATISTA” no inicia la

obra e invierte el anticipo recibido, dentro de los términos contractuales pagara el interés legal
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{tasa activa) sobre el anticipo recibido a favor del Estado o reintegrara el anticipo b la solicitud de
pagos parciales de desembolso o de avance fisico se hard a través de trdmite de cheque dentro del
plazo de treinta dias habiles, previa disponibilidad financiera de la institucién. La forma de pago del
proyecto se realizard a través de estimaciones avaladas por el Supervisor de dicho proyecto el cual
sera designador por la “LA MUNICIPALIDAD”. Los pagos parciales serdn realizados contra
estimaciones periddicas al trabajo efectuado y aceptado, previa Supervision por parte de “LA
MUNICIPALIDAD” c) los pagos se haran en forma parcial contra presentacion de fas facturas, en
periodos no menores de un mes, que contenga los datos correctos, del nombre, direccién, nimero
de identificacidn tributaria y descripcién, sin tachones ni enmiendas d) las facturas deberdn

acompafiarse de la estimacidn tanto de “EL CONTRATISTA” como de la estimacién aprobada por el

‘1: o o

: . : wE BE
supervisor del Proyecto designado por la “LA MUNICIPALIDAD e) los pagos se realizarén con el 55 §§ =
S=EVES

o : : S - el : SEDE S
procedimiento establecido por la Direccién Financiera Integrada Municipal -DAFIM- adjuntando los =5 gégg
B s

=ty

documentos requeridos f) Previo a otorgar el primer desembolso de avance fisico debe estar sz‘gf
) / : SR i x i—‘iai =

colocado por parte de la empresa ejecutora el rétulo de identificacién del proyecto. QUINTA. oS =
£ =

PLAZOS: “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar esta obra al momento de suscribir el acta de inici
jos trabajos la cual serd redactada en el libro de bitdcora autorizado por la contralerfa general de
cuentas para el proyecto en especifico, y a retirar a sus trabajadores al estar terminado

satisfactoriamente el Proyecto dentro del plazo de 8 meses (240 dias calendario). SEXTA: INFORMES

23
P )
“EL CONTRATISTA” queda obligado a presentar para su aprobacién, el programa de trabajo y las ég;{?q%a\liz %

U

OS:\ r-n‘l'gq

& 3y

3 K 5
estimaciones para pago e informe final y demds informes que solicite “LA MUNICIPALIDAD”, cuandoi § 3
e =

esta lo considere necesario, en tanto dure la vigencia del contrato, bajo la responsabilidad del O7b' &
83

&
)
3,

supervisor del proyecto. SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SANCIONES.
CONTRATISTA” se compromete a la ejecucién total de los trabajos con entera sujecién al programa
de trabajo, de especificaciones adscritas, renglones de trabajo, & inscribirse como patrono en el
régimen del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y a cubrir las respectivas cuotas patronales

y laborales y a pagar toda clase de prestaciones de indole laboral, eximiendo de esta obligacion a
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ammse
“I A MUNICIPALIDAD”. Si “EL CONTRATISTA” no cumple con la entrega de los trabajos en el tiempo

contractual de este contrato “LA MUNICIPALIDAD” impondra una multa equivalente al cero punto
cinco por cientos por millar (0.5%/1000) sobre el valor total del contrato por cada dia de atraso en
que incurriere por causas imputables especificamente a “EL CONTRATISTA", salvo que se tratare de
trabajos suplementarios y/o extras ordenados y aprobados expresamente por LA
MUNICIPALIDAD”. OCTAVA: GARANTIAS: “EL CONTRATISTA”, se obliga a presentar a favor de esta
Municipalidad las siguientes fianzas: 1) FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA: La firmeza de la
oferta se caucionard con depdsito en efectivo o mediante fianza por un porcentaje del uno por
ciento, del valor del contrato. Cubrird el periodo comprendido de |a recepcién y apertura de plicas,

hasta la aprobacién de la adjudicacién y en todo caso tendran una vigencia de ciento veinte dias, sin

embargo, con el adjudicatario puede convenirse su prérroga. II) FIANZA DE ANTICIPO: que cubra el

San Cristobal {
12, 5005-2748

=3

= W
cien por ciento (100%) de su valor; previo la aprobacion de este contrato y para asegurar el Eg =
TS5 0s
cumplimiento de todas las obligaciones de este contrato. Iif} FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Para %ﬁgg:g
Pl
XS5 E
garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en este instrumento el contratista SAE =T
SXB X o
s =
deberd presentar fianza, depdsito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes y condicio %}‘ 13 < 5
e T

fous

que sefiala el reglamento. Para el caso de obras, ésta garantia cubriré las fallas o desperfectos que =
aparecieren durante la ejecucién de la obra antes de que se constituya la garantia de conservacion.
Y sera por un valor def 10% del monto total del contrato, y en caso fuera necesario hacerfa efectiva,

: - ‘ . . : P
su aplicacion se hard en la forma establecida en el articulo sesenta y cinco (65) de la Ley de‘gg&&“z o%
= Lo 2R
Contrataciones del Estado v en articulo cincuenta y cinco (55) del Reglamento de la Ley dé_? <
&
=
Contrataciones del Estado. IV) FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA O DE CALIDAD Dl%s_ 0((,.
[)

FUNCIONAMIENTO: por medio de la cual “EL CONTRATISTA", deberé responder por la conse
de la obra a “LA MUNICIPALIDAD” egquivalente al quince por ciento (15%) del valor original
contrato y sus ampliaciones, para cubrir el valor de reparaciones o fallas que le sean imputadas y
que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad previsto por la ley de DIECIOCHO MESES {18)

contados a partir de la fecha de recepcién final de la obra. V) FIANZA DE SALDOS DEUDORES: “EL
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CONTRATISTA”, caucionard esta fianza para garantizar el pago de Saldos Deudores gue pudiera
resuitar a favor de “LA MUNICIPALIDAD” en la liquidacién el contratista deberd presentar fianza,
depdsito en efectivo, constituir hipoteca o prenda, a su eleccién por el cinco por ciento (5%) del
valor criginal del contrato y sus ampliaciones. Esta garantfa deberd otorgarse simultaneamente con
fa de conservacién de obra como requisito previo para la recepcién de la obra. Todas fas garantias
antes mencionadas deberan ser presentadas sin tachones, enmiendas, perforaciones o cualquier
otro tipo de alteracién por lo que si el oferente no presenta las garantias como se indica
anteriormente las mismas no tendrén validez. NOVENA: SUPERVISION DE LA EIECUCION DEL

PROYECTO, RECEPCION, LIQUIDACION DEL CONTRATO Y FINIQUITO: a) SUPERVISION: las actividades

designada por “LA MUNICIPALIDAD” solicite en su oportunidad. b} RECEPCION: cuando la obra es

o ! . - . - <Eh
actividades a realizarse serdn supervisadas y evaluadas por el supervisor municipal contratade por  §& T =
-~ ZE u')-.s_. 3
SEgES
“LA MUNICIPALIDAD. Este supervisor tendra cardcter de autoridad ante “EL CONTRATISTA”, parael == o=
S5zo-Z
s o0 oo
efecto “EL CONTRATISTA”, permitira la realizacion de inspecciones técnicas en cualquier momento UZ" 50 5
OZESEE
I
5 i 3 o . - s e &2
que se le requiera, atendiendo a cualguier requerimiento o instruccion de campo que la supervision ;,3:3 =
=%
< =
S5

I
terminada, “EL CONTRATISTA” debers presentar la garantfa de Conservacidn de Obra y de Saldo
Deudores y deber dar aviso por escrito al supervisor, de la conclusion de los trabajos y con esta ‘3
diligencia se interrumpiré el plazo de ejecucién, el supervisor haré la inspeccién final dentro de los

guince dias habiles siguientes, plazo dentro del cual, si la cbra no estd conforme a planos y

CONTRATISTA”, para gue éste proceda a corregir las deficiencias de acuerdo a las instrucciones que
se la hayan notificado v si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, “EL CONTRATISTA”

deberd presentar informe pormenorizado al supervisor designado por “LA MUNICIPALIDA

donde se establezca la total ejecucién del proyecto y las correcciones correspondientes dentro
los cinco dias siguientes a |a recepcién del informe de correccién de obra por “EL CONTRATISTA”,
donde se haga constar la total ejecucién del proyecto y conforme a lo establecido en el presente

contrato, el supervisor presentara al Concejo Municipal, el informe final de supervisién de ia obra
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procediendo el Concejo Municipal, dentro de los cinco dias habiles siguientes de la recepcion de
dicho informe a solicitar a la junta de Recepcién y Liquidacion de Obras efectuar la recepcién de la
obra. Dicha junta procedera dentro de un plazo de treinta y cinco dfas siguientes a la notificacién
del Concejo Municipal, a efectuar la recepcién de la obra. Si la comisién receptora comprueba gue
los trabajos de la obra estan ejecutados satisfactoriamente suscribiré el acta de recepcién final de la
misma, y en caso contrario, haré constar en dicha acta: a) las correcciones a trabajos que deberd
efectuar “EL CONTRATISTAY, por no ajustarse a lo establecido en el presente contrato; b) el tiempo
a emplearse; c) si el tiempo necesario para ejecutarse satisfactoriamente los requerimientos

indicados en Ia litera “a" que anteceden, forma parte del plazo original del contrato o si se le

< %
concede tiempo adicional para ejecutar los trabajos. Al recibirse aviso por escrito de “EL P = = =
<EIEZ
W 3 - . e ==tan
CONTRATISTA?, de encontrarse satisfechos los requerimientos de la comisién receptora, ésta Gltima S 8% =
Bea<Zz
dentro del término de cinco dias procederé a efectuar una nueva inspeccién suscribiendo el actade & Sigd
8853 %
recepcién definitiva de la obra. La fecha de esta recepcién definitiva serd la del cierre de la ditima R g‘ﬁ;;—::
5=
=
=S

acta. No se tomar4 en cuenta para el computo del plazo de terminacién de la obra, el o los perioo
correspondientes entre la fecha de recepcién del aviso por escrito de “EL CONTRATISTA?, de que la
obra esté terminada y la fecha en que éste Gltimo reciba el pliego de indicaciones por escrito o la
certificacién del acta de las correcciones que debe efectuar ¢) LIQUIDACION DEL CONTRATO:

concluidas las actividades y suscripcién del acta de recepcién final de la obra, la comisién nombrada

para el efecto practicara la liquidacién dentro de noventa dias siguientes a la fecha del acta de

recepcién definitiva, elaborando el acta respectiva de su actuacion, la que serd aprobada mediante
resolucion o acta del Concejo Municipal, en la que se ordenara el otorgamiento del finiquito
respectivo d) FINIQUITO: el finiquito que se otorgue debera ser reciproco entre las partes DECIMA;
CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR: Los casos que ocurran considerados como fortuito
fuerza mayor que impidan el cumplimiento del contrato relevan a las partes de responsabilidades,
debiendo producirse la comunicacién escrita en las partes que se pruebe plenamente el hecho

ocurrido. “LA MUNICIPALIDAD” y “EL CONTRATISTA”, no cubrird indemnizacion por casos fortuitos o
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o de fuerza mayor. DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: a) Sera

responsabilidad del contratista, pagar los sueldos y salarios de sus trabajadores conforme lo
establece la ley, asimismo las prestaciones laborales y los impuestos que la ley determina. b)
Terminar el proyecto dentro del plazo indicado en este contrato. ¢) Apegarse a las especificaciones
técnicas, y demds documentos elaborados para el efecto. d) El contratista deberd aportar todo el

tiempo y lo demds indispensable para la presente. DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES Y

PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA: “EL CONTRATISTA”, esta obligedo a pagar todos los impuestos
que se deriven del presente contrato y le queda PROHIBIDO expresamente, ceder, transferir, y
enajenar los derechos y obligaciones provenientes del presente contrato, asi como subcontratar
entidad alguna para el cumplimiento de su obligacién. El incumplimiento o transgresién de las
prohibiciones establecidas en el presente contrato dara lugar a que “LA MUNICIPALIDAD”, sin

responsabilidad de su parte, niegue la participacién de “EL CONTRATISTA” en futuros eventos de

ONSULMA, S.A,
CONSULTORIA ¥ HANTERIIEN:
ECALIFICADO 565

“A" 1674, Sector B:1, San Cristaba! 1

Zona &, de Hixco, Tels.: 24809517, 5005-2748

Cotizacién y/o Licitacién, asi como la ejecucién inmediata de las flanzas a favor de “LA
MUNICIPALIDAD”. DECIMA TERCERA: APLICACION DE MEDIDAS DE MITIGACION O REDUCCION DE
DESASTRES, basados en el punto Resolutivo niimero 04-2016 del Consejo de Desarrollo Urbano y \ 2 \—.
Rural —~CONADUR- articulo 3, “EL CONTRATISTA”, esta obligado a efectuar e incluir las medidas de |
mitigacién o reduccién de riesgo resultado de la aplicacidn del “Andlisis de Gestién de Riesgo para

provecto de Inversién Pdblica =AGRIP-” DECIMA CUARTA: DECLARACION JURADA: El contratista

declara bajo juramento gue no se encuentra comprendido dentro de las prohibicicnes establecidas
por la ley. En el sentido que no es deudor moroso del Estado ni de las entidades a la que se refiere
el Articulo uno (1) de la Ley de Contrataciones del Estado, v que, de igual manera, tampoco se
encuentra comprendido en ninguno de los casos sefialados por el Articulo ochenta {80) de la
Ley. DECIMA QUINTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: El presente contrato se dara por |
terminado cuando ocurra cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Por vencimiento del plazo,

siempre que no se haya acordado alguna prérroga. b) Decision acordada por mutuo acuerdo. ¢} Por

casos fortuitos o de fuerza mayor en que se incurran que hagan necesario que el contrato afecte su
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cumplimiento. DECIMA SEXTA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el contratista, manifiesto que
conozco fas penas relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el
Capitulo 1l del Titulo Xl del Decreto 17-73 del Congreso de la Republica de Guatemala, Cédigo
Penal. Adicionaimente, conozco fas normas juridicas que facultan a la Autoridad Superior de la
entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme,

incluyendo la inhabilitacién en el Sistema Guatecompras. DECIMA SEPTIMA: SOLUCION DE

CONTROVERSIAS: Los otorgantes convenimos expresamente que cualquier diferencia, reclamacién
o controversias que se dieran entre las partes derivadas del presente contrato deberan ser
resueltas directamente con caracter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, las
cuestiones tendrén que dilucidarse ante el tribunal de lo contencioso-administrativo. DECIMA
DCTAVA: APROBACION: Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes
a su cumplimiento, es indispensable que sea aprobado de conformidad con la ley. DECIMO
NOVENA: ACEPTACION: Los otorgantes aceptamos el presente contrato el que es leido
integramente y enterados de su contenido, valides y efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y
firmamos para constancia, en el mismo lugar y fecha indicados al principio.

oW Muy,

U (o)
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ONSTRUCONSULMA, S
NCLION, COMSHLTORIA Y MANTENIM.:
RECALIFICADO 565

=
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A

CONSTRUCONSULMA S.A.

AUTENTICA: EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, EL VEINTIDOS DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, COMO NOTARIO DOY FE QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN SON AUTENTICAS, POR
HABER SIDO PUESTAS EN Mi PRESENCIA EL DIA DE HOY POR LOS SENORES: SALOMON ITZOL PEC, ALCALDE DEL
MUNICIPIC DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ; “LA MUNICIPALIDAD” Y CRECENCIO
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BENJAMIN CIFUENTES VELASQUEZ “EL CONTRATISTA”: QUIENES SE IDENTIFICAN POR MEDIO DE DOCUMENTO PERSONAL
DE INDENTIFICACIGN -DPI- CON CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION —CUI- NUMERO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CERO TRESCIENTOS SEIS (1838 22226 0306) EXTENDIDO POR EL REGISTRO
NACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA; Y -CUl- NUMERD DOS ML SEISCIENTOS SESENTA
CUARENTA ML SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO ({2660 40667 1308) EXTENDIDO POR EL REGISTRO
NACIONAL DE LAS PERSONAS —RENAP- RESPECTIVAMENTE, QUIENES FIRMAN NUEVAMENTE CONMIGO LA PRESENTE
ACTA DE LEGALIZACION. /-

NSTRUCOMSULMA, S.A.
0L couaurcwmw:

Cifuentes Velasquez

CONST UCONSULMA S.A.
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