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CONTRATO DE OBRA NUMERO CERO DOS GUION DOS MIL VEINTITRES. {02-2023). CUENTADANCIA

2022-300-306-22-001
En el Municipio de Santiago Sacatepéquez, del Departamento de Sacatepéquez, el dia veinte de

abril de dos mil veintitréds, NOSOTROS: Por una parte SALOMON [TZOL , de profesién

comercianie, de sesenta y dos afios de edad, Guatemalteco, de este domiciiio, identificadg con el
Documento Personal de Identificacion —DPI- con Cédigo Unico de Identificacién —CUI- Aimero

ochocientos treinta y ocho veintidds mil doscientos veintiséis cero trescientos seis (1838 22226

0306) extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP acttio en mi calidad de ALCALDE
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE
SACATEPEQUEZ, de conformidad con las facultades gue me confiere el Articulo Cincuenta y Dos del %g
Decreto Numero Doce Guidn Dos Mil Dos del Congreso de s Republica de Guatemala, {CODIGO ‘
MUNICIPAL) y sus Reformas, ésta calidad la acredito con la siguiente documentacion: a)
Certificacion del Acta de toma de posesion del cargo de Alcalde Municipal, Namero cero uno guion
dos mil veinte (01-2020), de fecha quince de enero del afio dos mil veinte (15/01/2020), de la

Sesién Pablica Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de este Municipio, b) Acuerdo de A %

la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez Nimero; cero cero seis guidn dos mil dieci

Alcalde de la Corporacion Municipal de Santiago Sacatepéquez del departamento de Sacatepéguez;

sefialando como lugar para recibir notificaciones, el edificio gue ocupa la Municipalidad de Santiago
Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéguez ubicado en quinta avenida uno guidn tres zona
cuatro. en lo sucesivo me denominaré “LA MUNICIPALIDAD"; Por la otra parte el sefior: MELVYN
ORLANDO PAREDES ALVAREZ representante legal de la Empresa “TRAZOS & CONSTRUCCIONES SCCIEDAD
ANONIMA”, de cuarenta y seis afios de edad, estado civil casado, Ingeniero industrial, guatemaiteco,

originario de Guatemala, y vecino del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, identificado
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con el Documento Personal de Identificacién —DPI- con Cédige Unice de Identificacién ~CUi- ndmero Dos mil
seiscientos siete setenta mil setecientos ochenta y siete cero ciento une, (2607 70787 0101) extendido por

ei Registro Nacional de las Personas ~RENAP-, con residencia habitual en el municipio de Guatemalz del

departamento de Guatemala, y con direccién para recibir notificaciones vy citaciones\en 0 avenida A 0-44

setenta y cinco (475), Nomero de Expediente doce mil setecientos treinta y tres guién dos mil nueve (12733-
2009) Categoria Unica, extendida por el Registro Mercantil de Guatemala, de fecha dieciocho de marze de
dos mil nueve, Patente de Comercio de Sociedad nimero siete mil ochocientos cinco (7805), Registro
ntimero cchenta mil achocientos cincuenta y siete (80857), Folio quinientos veintidds (522) Libro ciento
setenta y cuatro de sociedades {174) nimero de Expediente quinientos cuarenta y siete guion dos mil nueve
{547-2008) de fecha cinco de marzo de dos mil nueve, con Registro General de Adquisiciones del Estado
niimero de resolucion dos mil veintitrés noventz v un mil trescientos cincuenta y cinco (202391355), de
fecha diecisiete de marzo de dos mii veintitrés (17/03/2023), folio ndmero setenta v ocho mil doscientos
cuarenta y une (78241) del libro de Inscripciones y registro nimero ance mil seiscientos cincuenta v siete

{11657) del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) vy que en delante se deneminaid

acto; vy d) que por el presente acto celebramos el contrato contenido en las clausulas siguientes.
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA EN RELACION AL PROYECTO DENOMINADO “AMPLIACION
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ADOQUINAMIENTC 6A AVENIDA ALDEA SANTA MARIA
CAUQUE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ®, el cual queda contenido dentro de las
siguientes cldusulas: PRIMERA: BASE LEGAL: £l presente contrato se suscribe con fundamento en lo
lo siguiente: a) Ley de Contrataciones del Estado, Decreto nUmero cincuenta y siete guicn noventa y

dos del Congreso de la Republica de Guatemala (57-92), segtn lo regulado en los articulos uno (1),
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tres (3), diecisiete (17), treinta y dos (32), treinta v ocho (38), treinta y nueve (39), cuarenta y siete

{47), cuarenta y ocho (48), cincuenta y cinco (55), cincuenta v seis (56}, sesenta y cinco (65), sesenta

cincuenta y cinco {55) inciso primero (1) y cincuenta y seis (56) y ¢} Acta de Adjudicacion n&mém\

cero dos guién dos mil veintitrés (02-2023) de fecha de diecisiete de abril de dos mil veintitrés
(17[04/2023) suscrita por la Junta de Cotizacién de esta municipalidad a nombre de iz empresa
“TRAZOS & CONSTRUCCIONES SCCIEDAD ANONIMA”, dentro del proceso de Cotizacién Publica
nimero CPMSS 04-2023 para el proyecto denominado: “AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y ADOQUINAMIENTO BA AVENIDA ALDEA SANTA MARIA CAUQUE SANTIAGO
SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”, misma que fue aprobada por el Alcalde Municipal del municipio
de Santiago Sacatepéquez en Acta nUmero quince guidn dos mil veintitrés (15-2023) de fecha

diecisiste de abril de dos mil veintitrés (17/04/2023) del libro de Acuerdos de Alcaldia Municipa

SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ", adjudicacidn realizada por la Junta de Cotizacidon a la empresa:
“TRAZOS & CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA” por la cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y
TRES MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q. 873,500.00); monto que incluye el impuesto al valor
agregado -IVA- del doce per ciento en base en lo gue a continuacién se detalla. “EL CONTRATISTA”
se compromete a realizar el proyecto denominado: “AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARICO Y ADOQUINAMIENTO 6A AVENIDA ALDEA SANTA MARIA CAUQUE SANTIAGO
SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”, en el municipio de Santiago Sacatepéquez, del departamento de

Sacatepéquez “EL CONTRATISTA” se compromete a realizar los siguientes renglones de trabajo:
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4 ; o570
No. -
o RENGLONES UNIDAD | CANTIDAD | o VALOR
1.00 |DRENAJE SANITARIO
101 TRAZO Y REPLANTEQ TOPOGRAFICO mL 17500 | 2000Q 3,500.00 oo |
L2
INSTALACION DE TUBERIA PVC @ B" {INCLUYE < E-}:‘:
102 Siie b RELENG) ML ws@ o esof)a 174,125.00 S
BETE
POZOS 12042 =
1.03 HE VISt I e diel A 200 UNIDAD 200 Q 1711500 NQ 136,920.00
METROS) e
1.04 ACOMETIDAS DOMICILIARES UNIDAD 3500 |a 335000/ Q\ 117,250 ok
2.00 [CARPETA DE RODADURA (ADOQUINADO) \
201 TRABAIOS PRELIMINARES M2 49650 |Q  2000{Q  N\g&s0o0| W
202 |  CORTE Y MIVELACION DE CAIELA e=0.28 M2 49650 |a  14000]Q 62,515.00 “\
2.03 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR £=0.15 M2 4965 |a  18000]Q £9,370.00 AN
CARPETA DE ADOQUIN TIPO CRUZ TRAFICO
204 PR s M2 15050 |Q 40000 | Q 181,800,00
205 LLAVES DE CONFINAMIENTO ML 52.00 Q 285.00 | Q 14,820.00
2,05 BORDILLOS LATERALES ML 335.00 a 225.00 | Q 76,275.00
TOTAL Q 872,500.00

En letras OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUETZALES, se tienen incorporadas al
presente contrato las Bases de Cotizacion respectivas, especificaciones generales, especificaciones

técnicas, disposiciones especiales, planos, la oferta presentada por “EL CONTRATISTA” ia fianza de

sostenimiento de oferta, los documentos correspondientes a la adjudicacion y aprobacidn vy el

DEL PROYECTO: Los otorgantes manifestamos que, para 1a ejecucion de la obra, se observara Ig . ;

establecido en las hases de licitacion, especificaciones generales, especificaciones técnicas

otra modificacion, asi como ia oferta presentada por “EL CONTRATISTA”, sus ampliaciones vy
aclaraciones adicionales requeridas por la Junta de Licitacién y Ia referida acta de adjudicacion,
misma que forman parte integral del presente Contrate De Ejecucién de Obra, segin los aspectos

gue se detallan a continuacion:

ESPECIFICACIONES no. DESCRIPCION o
GENERALES - =
Ejecucion del Proyecto i OBLIGACIONES BASICAS GENERALES
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1.1 El contratista ejecutard el trabajo con apego a las cldusulss del prés—é_rii;'tbn'tl'a:o yias |
instrucclones del Supervisor Municipal de Obras, poniendo en dicha siszucidn toda la

capacidad, No deberd aprovecharse de errares u omisiones de Iz Supervision municipal para “f
su beneficio, en todo casi si al final se considera procedente podra rechazarse, parcial o Sgé
o totalmente un trabajo, aunque ya esté incluido en una estimacidn de trabajo Naé
2 OELIGACIONES DEL CONTRATISTA g%a

antes del inicia de la misma.

2.2. Iniciar la ejecucion de los trabajos a partir de recibir ¢l drea de tra
administrativa

adecuada y eficiente |a Direccidn Técnica y Administrativa de cada uno de fos trabajos de
obra a realizar, asi como mantener [z disciplina del persanal asignade por parte del
contratista.

2.4 El Contratista deberd tramitar antes del inicio de la obra y mantener un libro de bitdcara
autorizade por ta Contraloria General de Cuentas, que deberd ser utilizado por ambas partes
Supervisor-Contratista, con el objeto de dejar constancia del desarrollo de la obra, para
verificar que se ha resuelto y cumplido con todas las instrucciones anotadas, Lz bitdcora
debe permanecer estrictamente en la obra para los fines que fue creads, y deberd entregaria
a la municipalidad previa a fa recepeidn de la abra.

2.5 £l Contratista debe tomar en cuenta todas las obscrvaciones realizadas por el Supervisor
Municipal de Qbras.

2.6 €] Contratista deberd presentar a la municipalidad, para su aprobacidn y con anterloridad
a su ejecucidn, fas cantidades de trabajo v el costo detallado de las ordenes de camble;
trabajos suplementarios y acuerdos de trabzjos extras, que se produzcan duranté la %
ejecucion de lo abra debidamente justificados.

2.7 El Contratista ©std obligado a realizar cuaiquier reparacion requerida por la
Municipalidad, sin afectar el manto del contrate, si durante el pericdo de garantia de los
dleciocho meses {18} 2 partir de la fechz del Acta de Recepcidn de la obra, se encuentran
fallas o desperfectos.

2.8 Para evitar incoherencias de informacidn en ef proceso de supervision, es obligacién dei F
Cantratista, mantener en la obra el juego de planos y que contenga todas |as anotaciones
realizadas por el Supervisor Municipal de Obras.

2.9 El Contratista suministrara copias de los planos por su cuenta a su personal, a los
subcontratistas v 2 las autoridades competentes las cuales deberd anotar en el (lbre de

bitacora.

2.10 El Contratista debers atender lo establecido en la Resolucion de aprobacidn del estudic
de evaluacidn de Impacto ambiental emitida por el Ministeric de Ambiente y Recursos
Naturales, misma que serd supervisada por a persona nombrada comao regente amblental, |
3 EL SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD

3.1 Es ¢l ingeniero o Arquitecto, colegiado activo, representante de la Municipslidad en la
Obra, Dependerd de la Direceién Municipal de Planificacidn.

2.2 Dictaminard sobre todo asunto técnico y administrative en fo que ses requerido, con
excepcidn de los casos en gus hubiese cambios en los planos constructives o
Especificaciones Técnicas, si se presentase esto (ltima, somererd el caso a consideracion de
la Direccién Municipal de Planificacién v de la Direccién de Administracion Financiera
Municipal; para la aprobacién de la sutoridad competente.

2 Ciiiahi AUTORIDAD DEL SUPERVISOR

4.1 Supervisor Municipal de Obras velard por el cumpiimiento de lo establecido en fas bases,
planos, contratos y demds documentas que se generen en |z efecucion de la obra.

4.7 Supervisor Municipal de Obras tendré loda la autoridad de actuar de canformidad con el
articulo 27 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estada, asimismo tiene ls
autoridad para detener el progreso del trabajo en una emergencia, siempre que en su
opinidn tal medida sea necesaria para la seguridad de vidas, del trabajo o de la gropiedad
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4.3 Emprenderd cualquier accion necesaria respecto a cusstiones tales como: E ga
*  Interpretacion de planos de |2 obra o especificaciones téenicas
e Suscribir en el acta respectiva el inicio formal de los trabajos de construccicn
e Aprobacion de calidad de materiales, el cual debe ser pfesentade por medio de
fichas técnicas, catdlogos o muestras de los materiales que su utilizaran en 12 obra
®  Inspeccion y aceptacion o rechazo de algin trabajo en el logar de |a obra y exigir
{a sustituridn de los trabajos, equipo y materiales defectlgsos v del personal
calificado
e  Ordenar cambios v/o trabzjos extras al contrato, fijar y avalarheg! costo de |
mismos, previa autorizacién de la Direccidn Municipal de Planiftegcion, o de
tomar cualguler otra medida, que en su opinidn sea necesarla para
ejecusidn de los trabajos de Ia obra
s Aprabar los procedimientos y resuitatos de prucbas
s [nspeecion final de fa obra suscribiendo el Acta respectiva
¢  Aceptar v avalar estimaciones de avance fisico para page y documentos de
cambio para el tramite respective
e  Solicitar al Contratista ls remocion del ¢ los empleados que su juitio no estén
capacitades para realizar debidamente los trabajos
+  Sollcitar al Contratista el retiro del Delegado Residente, en caso no esté llevando a
zabo en forma adecuada la ejecucién de las trabajos de la obra,
@ £n caso de gue el Contratista este en desacuerdo con la decisidn del Supervisor
Municipal de Obras, no procederd a ejecutarta, dando avisc por escrito al
Supervisor Municipal de Qbras, de no haber acuerdo suscribird el acta respectiva
notificando sl Director de Is Direccidn Municipal de Planificacidn
° Lz interpretacion del contrato, asi como los aspectos legales derivados del mismo,
| 5 estardn a cargo del abogado nombrado para ef efecto por la Municipalidad
5 DESARROLLO DE LA OBRA
El desarrollo de I= obra serd con base a lo establecido en el contrato, pianos de construcc
aprobados, Especificaciones Generales y Téenieas y disposiciones especiales y bas
Licitacidn, el programa presentado por el contratista y aguellos planos de trabajo sugeh
por el Contratista aprobados por el Supervisar Municipal de Obras. Deberd quedar
constancla escerita y grafica reflejada en los planos de obra construida en el libro de bitdcora.
Asl mismo deberd consignarse tos cambios que afecten el proceso de la ejecucidn de la obra.
4] PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION
€l procedimiento de construccion serd el descrite en las Especificaciones Técnicas que':
forman parte de Jas bases de Licitacion, en caso de que el Contratista desee emplear un-s
procedimiento especial deberd cometerlo previamente a la aprobacion del Supervisor
Municipal de Obras
7 ESPECIFICACIONES POR REFERENCIA
Los materiales especificados nor referenciz a un nimero o simbelo de una norma espacifica,
tales como aquelias del listado presentada a continuacién u otras normas similares, deberdn
cumplir con los requisitos de fa ditima revision y con cuzlquier modificacion o suplementos
de las mismas que estuvieren en vigor 2 la fecha del cumplimiento del contrato, excepto
cuando se halaren limitados per tipo, clase, grade o estuvieren modificados en la propia
referencia. No obstante, se aceptara utilizar para dichas referencias alternativas gue le sean
equivalentss 2 los cuales el Supervisor Municipz! de Obras de su zprobacidn. Este
documento se rige por los reglamentos siguientes, asl como toda disposicidn legal que
apligue:
e ASTM - Asociacién Americana de Ensayo de Materlales
s ACl-“American Concrete Institute”
e ASC - “American Institute of Steel Construction™
= ASA - “American Standard Association”
e AWS - "American Welding Society”
e AWG - “American Wire Gauge”
«  COGUANOR = "Comision Guatemalteca de Normas”
e CSA - “Asaciacion Canadiense de Estandares”
* 150 - “Organizacian Internacional de Estandarizacion”
#  NSF—"National Sanitation Foundation”
8 REUNIONES
Antes de iniciar las labores de construccion, los representantes respansabies de la obra por
parie del Contratista, incluyendo el Delegado Residente, se deberdn reunir en ef sitio del
proyecto con el Supervisor Municipal de Obras para revisar los requerimientos y condicianes
s o el 4 bajos las cuales el proyecto serd ejecutado. El contratists participara en las reuniones de
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trabajo mensuales que se flevaran a cabo en la obra. El Supervisor consensuara Techa y hora
de la reunion con el Contratista. Asi mismo. cuando las condiciones lo requieran, ¢l
Supervisor citard 2 reunidn de emergencia, indicando ef motivo, fuger, hora, fecha y

L participantes, X
9 PROGRAMA DE INVERSION Y EIECUCION

El contratista deberd presentar el programa de inversicn y ejecucioN para su aprobacidn v
aceptacidn en el cual mostrara en detalle el tiempo de ejecucidn de losyenglones de trabaje
que conforman la obra, con fecha de inicio y finalizacion de cada rengldn gsl come estableger
los plazos y montos dentro de los cuales el Contratista se cbliga a\cumplir cone%
disposiciones contractuales, incluyendo tiempo de inicio y finalizacidn Y cantidad de
personas gue emplearan en ia ejecucion de la obra. Este programa deberd teneihgomo base
el presentado en I3 oferta para ser aprobada por &l Supervisor Municipal de Cbras.

Si fueran aceptados los cambios en los plancs o en las cantidades de trabajo o si el
Contratista incumpliera con el programa para aprobario, debera presentar sl Supervisor
Municipai de Obras un programa nuevo. Supervisor Municipal de Obras lo revisara para dar
su visto bueno, v elevara a la autoridad correspondiente para su aprobacion, dentro de los
ocho (8) dias habiles siguientes de haber sido presentade a él, de conformidad con lo
establecido en los articulos 52 v 86 de la Ley de Contrataciones del Estado v 27 y 28 de su
Reglamento,

El Contratista empleara todos los medios a su alcance para cumplir con el programa, peyo si
se atrasare, ef Supervisor Municipal de Obras podrd pedir incramente de turnos, diss de
trabajo, personal o equipa o plantas de construceldn, con el fin de llevar el trabajo conforme
el programa. Si el Contratista no lo hiciera asi, &l Supervisor Municipal de Cbras podrd no
autorfzar las estimaciones de avance fisico.

0 RESPONSABILIDADES LEGALES

10.1 LEYES QUE REGIRAN

E! Contratista deberd respetar en todas sus actividades refacionas directa o indirectamente
con | abra, las Leyes y disposiciones legales Naclonales, Serd responsable directamente por
los dafios o perjuicios causados a terceros durante la ejecucion de la obra, aun cuanda
provengan por hechos realizados por ef Contratists, sus empleados o subcontratistas. %
caso, procederd inmediatamente a Indemnizar a las partes afectadas, quedando exonera

de cualquier responsabilidad o reclamo de la municipalidad y sus funcionarios y/o
empleados.

10.2 SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES
Los salarios que el contratista pague, no serdn menores al minimo establecido por la Ley ¥
deberd cumplir con las disposiciones del Cddigo de Trabajo, o cuzlquier otra ley o

Reglamento que regule las relaciones labarales.
El Contratista asumirz lz calidad de patrono v por lo tanto serd responsable de las

prestaciones laborales y patronales ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS.

L IR fie,

10.3 USQ INDEBIDO DE APARATOS, MATERIALES ¥V PROCEDIMIENTOS PATENTADOS

La municipalidad, no serd responsabie por cualquier reclamo gue pueda originarse en contra
del contratista por el uso indebido o mal uso de aparates, materjales o procedimientos
patentades o con derechos reservados en la obra.

10.4 DISPOSICIONES SANITARIAS

£] Contratista deherd mantener en condiciones sanitarias zceptables el solar o terrens a su
cuidad, durante todo el periodo que dure la construccidn. Serd responsable en tode
momento de mantener estas dreas libres de desechos en lz superficie, asi como evitar
contaminaciones amblentales. Daberd mantener como minimo un bafio portatil en el cual
deberd cumplir con todos los reguisites minimos establecidos en las leyes sanitarias,
previamente aprobado por e Supervisor Municipal de Obras. -

11 NORMAS DE SEGURIDAD

El Contratista deberd tomar en todo momento precauciones para la proteccidn de personal y
propiedades cercanas 2 la construccion de la obra.
Sl durante el curso de |z ejecucion del contrato, cualquier operacidn o condicidn existents, es
considerada peligrosa el Supervisor Municipal de Obras o el Deigado Residente, podrd
suspender de Inmediato los trabajos en tanto se tomen las medidas necesarias de seguridad
por ¢l Contratista para evitar las condiciones de riesgo. La autoridad del Supervisor Municipal
de Obras para exigir la correcclon de este tipo de situaciones, no exonera en ninguna forma
al contratista, como Unico responsable de la seguridad en la obra.
- EQUIPO PARA EL PERSONAL
Tedo el personal de la obra deberd estar provisto de la indumentarla aproplada
para la ejecucion de su trabajo, tales como: Casco, Botas, Guantes, Mascaras para
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can los reglamentos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS.

e . i
s PRIMEROS AUXILIOS =
£l Contratista debera instalar y mantener un betliguin de primeros zuxilios, que ‘

cumpia con los requisitos del instituto Guatemalteco de Seguridad Social 1GSS y o
que indigue el Supervisar,

«  ALUMBRADO
Cuande las condiciones lo requieran o sea necesario efectuar trabajos nocturnos

las dreas de trabajo deberdn estar iluminadas con suficiente intdgsidad en todoN
momento,

° PROTECCION CONTRA INTEMPERIE Y AGUAS LLOVIDAS O NACIDAS S
Cuando sea necesarfo el contratists deberd proteger contra en intem pe\rfe
cublertas, cunetas, tuberias de drenaje, bombeo de desvid v cualquier eperacién, |
accién v obra necesaria parz manejar cualquier tipo de agua llovidz o nacida.

s [NFORMES DE ACCIDENTES
Cuando ocurra algun accidente o acontecimiento que produzca o pudiera

ocasionar dafios a terceras personar o a sus propiedades, per causas ralacionadas
zon Iz abrz, durante el perioda de ejecucidn del contrato, el contratista guien
asume la responsabilidad, deberd enviar al supervisor, dentro de fas veinticuatro
(24} horas siguientes al suceso o evento un informe escrito con las descripaidn
precisa y completa de los hechos,

«  CARGAS DE DISERO
El contratista ne podrd Imponer cargas de construccidn a la estructura mayores a

las consideras en e} disefio estructural. Las cargas de disefio (vivas y muertas)
estardn enuncladas especificamente en los planos; en caso contrario, se deberd
consultar al Supervisor para la verificacién de las mismas.

12 PROTECCION DE LA PROPIEDAD o NS

£l Contratista serd responsable ante ls Municipalidad de ios dafios ocasionzdos 2 propledad
de terceros, si se diera el caso el Contratista deberd restaurar por su cuemte e
inmediatamente el dafio o dafios ocasionas, dejando la propiedad en las mismas condiciones
originales; de no ser posible la restauracién, deberd indemnizar pecuniariamente al
propietario afectado. s y

13 RESPONSABILIDAD POR DARIOS ¥/O RECLAMIOS

So eximird de toda responsabilidad a la Municipalidad y su representante legal, de todo dafio
y/o reclamo provenlente de causas que el Contratista hublere originado. En easo de existir, I3
Municipalidad no concederd auterizacion para la cancelacién ce |s Fianza de Cumplimiento,
14 CONTROL DE TRABAIOS

= TRABAJO DEFECTUOSO O NC AUTCRIZADO
£l trabajo 0 parte de |a obra, calificade como defectuoso o no autorizade deberd
ser removido por el contratlsta, sin remuneracion adicional alguna por parte de la
municipalided, no serd pagado el trabaje calificado como defectuoso o ne

autorizado,

L CUIDADO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
Sera por cuenta del Contratista todo lo relacionade con |a ejecucion de [a obra

incluyendo el cuidade, mantenimiento y conservacion del inmuebie hasta que se
haya efectuado la recepcion definitiva de | abra.

g " BARRICADAS, AVISOS DE PRECAUCION ¥ DESVIOS

£l Contratista debera proporcionar y mantener por st cuenta las barricadas, sefizles de
precaucion y direccion, banderas de sefial de peligro, luces de prevencion, que & juicio del
Supervisor sean necesaros para la proteccidn del trabajo, seguridad y conveniancia dai
- piiblico, debiende estar de acuerdo con el reglamento de sefiales vigente.

16 REGISTROS

El contratista se abliga a mantener en of lugar de la obra a disposicién def Contratante y del
Supervisor, {05 siguientes documentos, libretas de esquemas, registros de avance de la abra,
bitdcoras v tados los que de acuerdo con el tipe y magnitud de |2 obra que sean pertinentes
y otros que sean requeridos por el Supervisor.
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Los documentos y registros serdn protegidos p_c}:; el Contratistas contra extravio, dafio y
extraccién de folios al terminare {a obra, estos serdn entregados al supervisor pars su

archive. Todos los archivos electrénicos serdn también parte de esta documentacién de
A registros. i
7 PLANOS DE OBRA CONSTRUIDA &

Luege de ! conclusion de todos los trabajos de construceidn establecidos en el contrato, el
Contratista entregara 2 |la Municipalidad un juego de planos finales'\de obra construida
impresos, firmados, timbrados y selfados y en formar digital que muestrenMa obra tal y comg

se construyd; en las planocs deberd leerse claramente la fecha, detalle de (a |
suscitadas, sin que ello constituya come coste adicional alguno para la Munic
juego de planos finales de obra construida serd un reguisito previo a solicitar la
rospectiva. e oo g
i8 PLANOS, ERRORES, DISCREPANCIAS U OMISIONES

$ .
o

1

El objeto de los planas y aspecificacionss es regir |2 ejecucion de la obra que of Contratistase |~ \
compromete a realizar, de acuerdo con jos documentos contractuales, El Contratistz recibird R
un juege de planos y una copla de los documentos contractuales.
Tados los planos y especificaciones técnicas del contrato son propiedad de la municipalidad
¥, no podrdn ser usados para otros fines que los estipulades en los documentos
contractuales.
La correccidn de cualquier error u omision v la interpretacién de cualquier discrepancia
hecha por el supervisor serdn aceptadas coma final, siempre y cuando exista una orden
firmada por este, con el visto buenc del Director Municipa! de Planificacion o !a sutoridad
que se designe.
Si hubiera errores, discrepancias u omisiones en los planos o especificaciones, identificados
por el Contratista, debera notificarios per escrito al supervisor antes de iniclar el trabajo
caorrespondiente, en caso contrario el Contratista seré responsable de los resultados de
cualquier error u omisidn y de los costos para su rectificacion.
En caso de que existieren discrepancias entre los planos generales y los planos a detalle o
entre planes v [as especificaciones, se aplicaran las siguientes reglas:

e  Los dibujos a tamafio natural regiran sobre los dibujos a escala

e  Losdibujos a escala mayar regirdn sobre los de escala menor

»  Las dimensiones Indicadas regirdn sobre fas medidas a escala Q

. Las Especificaciones Técnicas regirdn sobre los planos

e  Las disposiciones especiales regirdn sobre las Especificaciones Técnicas.
El contratista es ef dnico respensaile del trabajo y no dejara de serlo porque al supervisor

verifique o no algunas etapas del trabajo. ‘\5'}-; <QUEZ (2 ‘
N W
19 TRAZ0 Y REPLANTEQ L:: A /-=-.. °
o3 S E 5
Ef contratista serd responsable del correcto replanteo y ubicacién de la obra en refacidnalas & < j n
coordenadas del poligono, bancos de datos (Bench Mark) v otros elementos que sirvan de ‘:‘\ ‘né 14 7
referencia, indicados por el supervisor o legiblements en los enunciados en los planos. El 6;—_,} ¥
mantenimiento de estos elementos de referencla fisica, estard bajo la responsabilidad det }‘3, 96 <

Contratista durante el tlempo que dure fa obra; en caso que por alguna razén se afecten las gaw
marcas de referencia topogréfica, se deberdn restablecer con ia precisicn requerida por el
Plano de Topograffa. El supervisor aprobara en forma eserita luego de comprobar a
satisfaccidn la restauracion de los bancos de marca. La verificacion o revisian del supervisor o
cualquier representante de la municipalidad, no exonerara al contratista de responsabilidad
respecto a la precisidn y exactitud de estos elementos de referencia.
20 EQUIPO Y MATERIALES

El contratistz deberd disponer en tode momento de equipe v maguinaria, herramientas,
materiales, manc de obra y personal técnico adecuade y en cantidad suficiente, can el fin de
cumplir con lo planificado, y aunque no estén previstos en las especificaciones v sean
necesarios, podran ser requeridos por el supervisor, para seguridad y practicas adecuadas de
trabajo. CINICNY

21 MANTENIMIENTC DEL EQUIPQ Y MAQUINARIA

£l Contratista durante la ejecucidn de |3 obra deberd mantener su equipo y maguinara en
buenas condiciones. El supervisor podrd sollcitar la sustitucidn de este cuando no se
encuentre en condiciones aceptables v cuyo emplec pueda producir trabajo defectusso o
o N llegue 3 constituir riesgo para trabajadores, empleados o bienes muebles e inmuebles.
o T MIATERIALES

»  ENSAYOS DE MATERIALES
Todos los ensayos y prugbas que se indiquen o sean crdenados por el supervisor,
se llevaran a cabo a costa del contratista, el cual recomienda en primera instancia
realizarlos eh el centro de Investigaciones de Ingenieria de la Universidad de San

5a. Avenida 1-03 Zona 4 Santiago Sacatepéquez
Guatemala

www.munisantiage.gob.gt -Tel. 7830 2645




Pagina 10 de 18

Carlos de Guatern';[;.—"

£l contratista pada utilizar laboratorios distintos, de recopocido prestigio, siempre
y cuando estos sean previamente aprobados por el supetvisor,

=  REQUISITOS DE CALIDADR DE MATERIALES
Tados los materiales que suministre el cantratista deberdner de primera calidad
y lMenar los requisitos, condiciones y normas reguiatorias gue sefalan Tas\
Especificaciones Generales, Especiales y Técnicas. Las aprobaciones del superviso
no relevan al contratista de su responsabilidad por los materialés y equipo que
suministre.

Las fuentes de abastecimiento de los materiales deberdn ser aprobados
supervisor antes de iniclar las entregas; previa presentacion de la muestra. "
representativa dei tipo y calidad de los materiales requeridos, pars su debida
inspeccidn y analisis,

El supervisor reguerira al contratista, un certificado de fabricante del materisi,
pudiendo ser aceptado en lugar de hacer las pruebas respectivas. £l supervisor
podrd tomas sus propias muestras en cualquier momente, para controlar Iz
calidad del material, siendo responsabilidad del contratista el pago de los andlisis.

e  CONTROL POR MEDIO DE MUESTRAS Y PRUEBAS
Las muestras, analisis y métodos de [aboratorio que se utilicen estardn indicados
en las Especificaciones Técnicas; en case contrario, toda prueba de materiales
sera regida por las normas ASTM “American Society for Testing Materials”.

€l Contratista deberd hacer sus pedidas de matertales con suficiente anticipacicn
a la fecha gue sean Incorporados a I3 obra, a fin de disponer del suficiente tiempo
para muestreo y andlisis de los mismos, que deberd ser contemplado &
programa de trabajo. C

El Contratista deberd proveer todo el equipo requerido para el control de
materiales que el supervisor demande, asi mismo deberd presentar la
certificacién de precisién y calibracién de sus instrumentos, ofrecida por agencias
autorizadas por el Ministerio de Economia o entidad competente registrada 2
nivel nacional o internacional.

iy

® ALMACENAIJE DE MATERIALES
Todos lps materiales deberdn ser manipulades y almacenados de tal forma gue se
garantice la preservacion de su calidad o idoneidad para la construccidn de la
obra y deberén ser colocados de tal forma gue puedan ser inspeccionados
ficlimente y en cualquler momento.

El supervisor podrd dar las instrucclones pertinentes para la manlpulacion y
almacenamiento de los materiales.

e MATERIALES DEFECTUDSOS
Todos los materizies que no llenen los requisitos y normas establecidas en las

Especificaciones Generales, Especlaies y Téenleas de las bases de la Heitacidn, por
tener dafios, alteraciones o s& encuentren contaminades con material nocive,
serin considerados defectupsos.

Los materiales defectunsos serdn ubicados en un lugar especifico & identificados
como tal, el supervisor ordenara el retiro inmediato de la obra de este material.

+  INSTRUCCINES DE LOS FABRICANTES
Todas los articulos manufacturados, materizles vy equipos que debe ser
Incorporados & la obra, serdn almacenados, manejados, Instalades, erguldos,
empleados y acondicionados, de conformidad con las instrucciones que indiquen
los fabricantes. £ contratista remitid al supervisor, copiz de todas las
instrucciones, manuales e informacian técnica que reciba por parie de los
fabricantes.

3 ORDEN DE CAMBIO, ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO Y ACUERDO DE TRABAIOS

ESTRAS

Para este numeral deber observarse lo regulade en el articulo 28 del Reglamento de fa Ley
de Cantrataciones del Estado y procedimiento administrative interno establecido por ia

Municipalidad. ittt
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"~ SUPENSION TEMPORAL DE TRABAIO

La municipalidad, podrd en cuslguier momento y por convenic a fos intersses de |z

1a totalidad o parte del trabajo, por un plazo de hasta sesenta {60) dias a
que se notifigue |2 decisicn tomada, pudienda prorrogarse si las circuns
5 como consecuencla de 12 suspension surgieran gastes por la movilizacloy de material y\\
equipo, serd por cuenta del contratista quien deberd velar porgue sean mipimos; en lo
referente a cantidades o procedimientos se resolverd de comuin acuerdo entre [asspartes.
Para documentar la suspensién de los trabajos por causas no imputables al contratista se
suscribirdn actas de inicio y final de dicha suspension; en el acta que se haga cnr?s‘tQa
suspension de los trabajos, se consignara |z prarrogs ai plazo contractual. “
Si se ecancela la orden de suspensidn del trabajo o caducs, el centratists reanudars -
inmediatamente los trabajos.

Los gastos de guardiznis, por la suspensidn de |z obra solicitads por la municipalidad seran

por cuenta del contratista.

25 PRORROGAS

No se concederén prorrogas can fundamento en suspensiones de trabajo, si las causas de
dichas demaras sean culpz o negligencia del contratista. La prérroga podrd ser otorgada por
la Municipalidad, previa racomendacién del supervisor y por aumentos en [as cantidades de
trabajo o por suspensiones ordenadas por el supervisor debido a causa de fuerza mayor.

Si el contratista necesita prorroga, presentara una solicitud por escrito al supervisor por fo
menos quince (15) dias de ocurrido el hecho segin el articuio 27 de |2 Ley de Contrataciones
del Estado,

26 o LIMPIEZA FINAL

Al finalizar los trabajos, antes de iniciar la inspeccion y recepcidn definitiva de la obra, &l
Contratista deberd limpiar y remover de los alrededores, asf como de 135 dreas adyacentes,
todo el equipo, materiaies sobrantes, desechos y estructuras provisionales, restaurando las
propledzsdes tanto pliblicas come privadas que hayan sido alteradas durante |a ejecucidn de
los trabajos. La disposicién de estos trabajos en las propiedades colindantes, con o sin ¢
consentimiento escrito del propietario, ne constitulrdn cumplimiento satisfactoria f'fa—
obligacidn de eliminacidn de materiales y equipos del sitio de |z obra. p

CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: En virtud de lo expuesto en la clausd

segunda, “LA MUNICIPALIDAD” de Santiago Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquerz

&

~
-
et

pagara a “EL CONTRATISTA” la cantidad OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUE‘TZALES; ¢

se hara con cargo a la partida presupuestaria veintiuno guién cero uno cere UNo guion cero cero
cero uno (21-0101-0001 Ingresos Tributarios IVA-PAZ inversion). La forma de los pagos se hara ce
la siguiente manera: a) Un anticipo del veinte por ciento (20%). De acuerdo a la gjecucidn total
determinada para el ejercicio fiscal dos mil veintidés. Los porcentajes se calculardn sobre el valor
original ajustado del contrato conforme lo establece el Reglamento de ia Ley de Contrataciones del
Estado. Si “EL CONTRATISTA” no inicia la obra e invierte el anticipo recibido, dentro de los términos
contractuales pagaréd el interés legal (tasa activa) sobre el anticipo recibido a favor del Estado o
reintegraré el anticipo b) la solicitud de pagos parciales de desembolso o de avance fisico se hard a

través de tramite de cheque dentro del plazo de treinta dias hébiles, previa disponibilidad financiera
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de la institucién. La forma de pago del proyecto se realizara a través de estimaciones avaladas por

AD”, Los pagos

el Supervisor de dicho proyecto el cual serd designado por la “LA MUNICIP

parciales seran realizados contra estimaciones periddicas al trabajo efectuaco y

del nombre, direccién, nimero de identificacién tributaria y descripcidn, sin tachones i enmiendas
d) las facturas deberdn acompafiarse de la estimacion tanto de “EL CONTRATISTA" como de la
estimacion aprobada por el supervisor del Proyecto designado por la “LA MUNICIPALIDAD e) los
pagos se realizaran con el procedimiento establecido por la Direccidn Financiera Integrada
Municipal -DAFIM- adjuntando los documentos requeridos f) Previo a otergar el primer desembolso

de avance fisico debe estar colocado por parte de la empresa ejecutora el rétulo de identificacion

del proyecto. QUINTA. PLAZOS: “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar esta obra al momento de
suscribir el acta de inicio de los trabajos la cual sera redactada en el libro de bitdcora autorizado p

_‘?p.‘.—

la contraloria general de cuentas para el proyecto en especifico, y a retirar a sus trabajadores al PP aue2 %o,
& e ‘ o

estar terminado satisfactoriamente el Proyecto dentro del plazo de 6 meses (180 dias calendario;

&

SEXTA: INFORMES “EL CONTRATISTA” queda obligado a presentar para su aprobacién, el programa ’oﬂ S
de trabajo y las estimaciones para pago e informe final y demds informes gque solicite “LA
MUNICIPALIDAD", cuando esta lo considere necesario, en tanto dure la vigencia del contrato, bajo la
responsabilidad del supervisor del proyecto. SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y
SANCIONES. “EL CONTRATISTA” se compromete a la ejecucién total de los trabajos con entera
sujecion al programa de trabajo, de especificaciones adscritas, renglones de trabajo, a inscribirse
como patrone en el régimen del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y a cubrir las
respectivas cuotas patronales y laborales y 2 pagar toda clase de prestaciones de indole laboral,
eximiendo de esta obligacién a “LA MUNICIPALIDAD”. Si “EL CONTRATISTA” no cumple con la
entrega de los trabajos en el tiempo contractual de este contrato “LA MUNICIPALIDAD” impondra

una multa equivalente al cero punto cinco por cientos por millar {0.5%/1000) sobre ef valor total del
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OFERTA: La firmeza de la oferta se caucionara con depdsito en efectivo o mediante fianza por un ™

.,

porcentaje del uno por ciento, del valor del contrato. Cubrird el periode comprendido de la
recepcion y apertura de plicas, hasta la aprobacion de la adjudicacién y en tode caso tendran una
vigencia de ciento veinte dfas, sin embargo, con el adjudicatario puede convenirse su prérroga. H)
FIANZA DE ANTICIPO: que cubra el cien por ciento (100%) de su valor; previo la aprobacion de este
contrato y para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones de este contrato. [ll) FIANZA DE
CUMPLIMIENTQ: Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en este

instrumento el contratista deberd presentar fianza, depdsito en efective o constituir hipoteca en los

porcentajes y condiciones que sefiala el reglamento. Para el caso de obras, ésta garantia cubri

fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecucién de la obra antes de que se constituya la ¢!

X aNEZ %
&t :

A
o
o L
“

£
garantia de conservacion. Y serd por un valor del 10% del monto total del contrato, y en caso fueraz =7 &
= 15 Fiwy
o ot Rl

necesario hacerla efectiva, su aplicacién se hard en la forma establecida en el articulo sesenta y‘-ij_' 5
3
cinco (65) de la Ley de Contrataciones del Estade y en articuio cincuenta y cinco (55) del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. V) FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA C DE
CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO: por medio de la cual “EL CONTRATISTA”, deberd responder por la
conservacién de la obra a “LA MUNICIPALIDAD” equivalente al quince per ciento (15%) del valor
original del contrato y sus ampliaciones, para cubrir el valor de reparaciones o falias que le sean
imputadas y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad previsto por la ley de
DIECIOCHO MESES {18) contados a partir de la fecha de recepcién final de la obra. V} FIANZA DE
SALDOS DEUDORES: “EL CONTRATISTA”, caucionara esta fianza para garantizar el pago de Saldos

Deudores que pudiera resultar a favor de “LA MUNICIPALIDAD” en la liguidacién el contratista

debera presentar fianza, depdsito en efectivo, constituir hipoteca o prenda, a su eleccion por el
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cinco por ciento (5%) del valor original del contrato y sus ampliaciones. Esta garantia deber

otorgarse simulténeamente con la de conservacion de obra como requisito previd para ia recepcién

de la obra. Todas las garantias antes mencionadas deberdn ser presentadas\sin tachon
enmiendas, perforaciones o cualquier otro tipo de alteracién por lo que si el oferente no~presenta
las garantias como se indica anteriormente las mismas no tendrén validez. NOVENA: SUPERVIS
DE LA EJECUCION DEL PROYECTO, RECEPCIGN, LIQUIDACION DEL CONTRATO Y FINIQUITO: a)
SUPERVISION: las actividades a realizarse serén supervisadas y evaluadas por el supervisor municipal
contratado por “LA MUNICIPALIDAD. Este supervisor tendra cardcter de autoridad ante “EL
CONTRATISTA", para el efecto “EL CONTRATISTA”, permitira la realizacién de inspecciones técnicas
en cualquier momento que se le requiera, atendiendo a cualquier requerimiento o instruccién de
campo que la supervision designada por “LA MUNICIPALIDAD” solicite en su oportunidad. b}

RECEPCION: cuando la obra esté terminada, “EL CONTRATISTA” debers presentar la garantia de

no estd conforme & planos y especificaciones téenicas v presupuesto, manifestard por escrito sus -to :«‘:‘.5‘
observaciones a “EL CONTRATISTA”, para gue éste proceda a corregir las deficiencias de acuerdo a
las instrucciones gue se la hayan notificado vy si los trabajos estuvieran correctamente concluidos,
“EL CONTRATISTA" debera presentar informe pormenorizado al supervisor designado por “LA
MUNICIPALIDAD", en donde se establezca la total ejecucion del proyecto y las correcciones
correspondientes dentro de los cinco dias siguientes a la recepcién del informe de correccion de
obra por “EL CONTRATISTA”, donde se haga constar la total ejecucién del proyecto y conforme a lo
establecido en el presente contrato, el supervisor presentara al Concejo Municipal, el informe final
de supervisién de lz obra procediendo el Concejo Municipal, dentro de los cinco dias habiles

siguientes de la recepcién de dicho informe a solicitar a la junta de Recepcion y Liquidacidn de

Obras efectuar la recepcién de la obra. Dicha junta procederd dentro de un plazo de treinta v cinco

5a. Avenida 1-03 Zona 4 Santiago Sacatepéquez
Guatemala

www.munisantiago.gob.gt -Tel. 7830 2645




Bigina 185 de 18

establecido en el presente contrato; b) el tiempo a emplearse; ¢) si el tiempo necesario pa
ejecutarse satisfactoriamente los requerimientos indicados en la litera “a” que anteceden, forma
parte del plazo original del contrato o si se le concede tiempo adicional para ejecutar los trabajos. Al
recibirse aviso por escrito de “EL CONTRATISTA”, de encontrarse satisfechos los requerimientos de
la comision receptora, ésta tltima dentro del término de cinco dias procedera a efectuar una nueva
inspeccién suscribiendo el acta de recepcidn definitiva de la obra. La fecha de esta recepcion
definitiva serd la del cierre de la Gltima acta. No se tomara en cuenta para el computo del plazo de

terminacién de la obra, el o los periodos correspendientes entre la fecha de recepcidn del aviso por

siguientes a la fecha del acta de recepcidn definitiva, elaborando el acta respectiva de su actuacion, gaw

la que serd aprobada mediante resolucién o acta del Concejo Municipal, en la que se ordenara el
otorgamiento del finiquite respectivo d) FINIQUITO: el finiguito que se otorgue deberd ser reciproco
entre las partes DECIMA: CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR: Los casos gue ocurran
considerados como fortuitos o de fuerza mayor que impidan el cumplimiento del contrato relevan a
las partes de responsabilidades, debiendo producirse la comunicacion escrita en las partes que se
pruebe plenamente el hecho ocurrido. “LA MUNICIPALIDAD” y “EL. CONTRATISTA", no cubrira
indemnizacién por casos fortuitos o de fuerza mayor. DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL
CONTRATISTA: a) Serd responsabilidad del contratista, pagar los sueldos y salarios de sus

trabajadores conforme lo establece la ley, asimismo las prestaciones laborales y los impuestos que
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deberd aportar todo el tiempo y lo demids indispensable para la presente. DECIMA SEGUNDR
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA: “EL CONTRATISTA”, esta obligado a pagd
los impuestos gue se deriven del presente contrato y le gueda PROHIBIDO expresamente, ceder,
transferir, y enajenar los derechos y obligaciones provenientes del presente contrato, asi como
subcontratar entidad alguna para el cumplimiento de su obligacién. El incumplimiento o
transgresion de las prohibiciones establecidas en el presente contrato dard lugar a que “LA
MUNICIPALIDAD”, sin responsabilidad de su parte, niegue la participacion de “EL CONTRATISTA” en

futuros eventos de Cotizacidn y/o Licitacién, asf como la ejecucion inmediata de las fianzas a favor

de “LA MUNICIPALIDAD”. DECIMA TERCERA: APLICACION DE MEDIDAS DE MITIGACICN O REDUCCION

DE DESASTRES, basados en el punto Resolutivo nimero 04-2016 del Consejo de Desarrollo Urbanoy

Rural ~CONADUR- artfculo 3, “EL CONTRATISTA”, estd obligado a efectuar e incluir las medid

proyecto de Inversion Publica —AGRIP-" DECIMA CUARTA: DECLARACION JURADA: El contratista

-

declara bajo juramento que no se encuentra comprendido dentro de las prohibiciones establecidas

B %
- erwar g
2 O’; 7

por la ley. En el sentido que no es deudor moroso del Estado ni de las entidades a la que se refiere 4 s m-‘\ﬁ"
el Articulo uno (1) de la Ley de Contrataciones del Estado, y que, de igual manera, tampoce se
encuentra comprendido en ninguno de los casos sefialados por el Articulo ochenta (80) de la misma

Ley. DECIMA QUINTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: Ef presente contrato se dara por

terminado cuando ocurra cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Por vencimiento del plazo,
siempre que no se haya acordado alguna prorroga, b) Decision acordada per mutuo acuerdo. ¢} Por
casos fortuitos o de fuerza mayor en gue se incurran que hagan necesario que el contrato afecte su
cumplimiento. DECIMA SEXTA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo ei contratista, manifiesto que
conozco las penas relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el

Capitulo 1l del Titulo Xill del Decreto 17-73 del Congreso de la Republica de Guatemala, Codigo

5a. Avenida 1-03 Zona 4 Santiago Sacatepequez
Guatemala
www.munisantiago.gob.gt -Tel. 7830 2645
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Penal. Adicionalmente, conozco las normas juridicas que facultan a la Autoridad Superior de la

entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme,

incluyendo la inhabilitacion en el Sistema Guatecompras. DECIMA SEPTIMA: SOLUCION DE

CONTROVERSIAS: Los otorgantes convenimos expresamente que cualquier diferencia, reclamacion
0 controversias que se dieran entre las partes derivadas del presente contrato deberdn ser
resueltas directamente con caracter conciliatorio, pere si no fuere posible llegar a un acuerdo, las
cuestiones tendrdn que dilucidarse ante el tribunal de lo contencioso-administrativo. DECIMA
OCTAVA: APROBACION: Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes
a su cumplimiento, es indispensable que sea aprobado de conformidad con la ley. DECIMO

NOVENA: ACEPTACION: Los otorgantes aceptamos el presente contralo gl gue es leido

Melvyn Oria

Trazos & ',;,- ticnes S.A.

AUTENTICA: EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, EL VEINTE DE
ABRIL DE DOS MIL VEINTITRES, COMOQ NOTARIO DOY FE QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN SON AUTENTICAS, FOR HABER
SIDO PUESTAS EN M1 PRESENCIA EL DIA DE HOY POR LOS SENORES: SALOMGN MZ0L PEC, ALCALDE DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ “LA MUNICIPALIDAD” Y MELVYN ORLANDO
PAREDES ALVAREZ “EL CONTRATISTA”, QUIENES SE IDENTIFICAN POR MEDIO DE DOCUMENTO PERSONAL DE
INDENTIFICAGION -DPI- CON CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION —CUI- NUMERO MIL OCHOCIENTQS TREINTA Y OCHO
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CERO TRESCIENTOS SEIS (1838 22226 0308) EXTENDIDO POR EL REGISTRO
MACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA; Y -CUI- NUMERD DQS MIL SEISCIENTOS SIETE SETENTA
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CERO CIENTO UNO (2607 70787 0101) EXTENDIDO POR £L REGISTRO NACIONAL DE
LAS PERSONAS —RENAP- RESPECTIVAMENTE, QUIENES FIRMAN NUEVAMENTE CONMIGO LA PRESENTE ACTA DE

LEGALIZACION. /-wssseenns S e e A e

5a. Avenida 1-03 Zona 4 Santiago Sacatepéquez
Guatemala

www.munisantiago.gob.gt -Tel. 7830 2645




Pagins 18 de 18

|-

i

e e * Ir
RGeS
" i :

5a. Avenida 1-03 Zona 4 Santiago Sacatepéquez
Guatemala

www.munisantiago.gob.gt -Tel. 7830 2645



POLIZA

Aprabados sus Estatutos y reconocida su Personalidad Juridica por Acuerdos Gubernativos emitidos a través del Ministerio de Economia el 4 de abril de 1,968, 20
de septiembre de 1,996 y 17 do febrero de 1,997 y autarizada para emitir toda claso de Flanzas por Reselucidn No. 1908 det 14 de mayo de 1,968, del mismo Ministerio

Fianza de Anticipo C5-7046388

AFIANZADORA G&T, SOCIEDAD ANONIMA, en uso de la autorizacion que le fue otorgada por el Ministerio de Economia, se constituye fiadora
solidaria hasta por la cantidad CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUETZALES CON 00/100, ante el Beneficiario de la presente
poliza, en las condiciones particulares que se expresan & continuacion:

FIADC: TRAZOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA

BENEFICIARIO: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPECUEZ

CONTRATQO PRINCIPAL: CONTRATO DE OBRA NUMERO CERO DOS GUION DOS MIL VEINTITRES. (02:2023) de
fecha 20/04/2023

OBJETO DE CONTRATO: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIC Y ADOQUINAMIENTO 6A
AVENIDA ALDEA SANTA MARIA CAUQUE SANTIAGO SACATEPEQUEEZ, SACATEPEQUEZ"

VIGENCIA DE LA FIANZA: 180 Dia(s) contadas a partir del 20/04/2023 hasta 16/10/2023

MONTO AFIANZADO: Hasta por CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUETZALES CON 00/100
(Q. 174,700.00)

Esta fianza es de naiuraleza acceseria al contrato u obligacion principal antes indicada v garantiza la correcta inversidn del Anticipo que el Fiado
racibe a cuenta del Contrato antes mencionado y hasta por la suma aqui expresada de acuerdo al confrate u ebligacion principal respectiva. Su
vigencia se inicia en la fecha indicada y hasla por el plaze ahi establecide, hasla haberse recibido los bienes y/o prestado el servicio, o hasta que la
entidad Beneficiaria extienda el finiqulto correspondiente. lo que sea perlinente v corresponda. Esta flanza se hara efectiva por el BENEFICIARIO si
el fiado incumple total o parciaimente las obligaciones contraldas segin lo estipulade en el contrato u abligacién principal,

De conformidad con el Decreto nimere 25-2010 del Congreso de la Replblica Ley de Actividad Aseguradora, articulos 3 fiteral b), 106 y 103 y para
los efectos de su aplicacion, toda referencia a flanza se entenderd como seguro de caucién; aflanzadora como aseguradora y reafianzamiento
COMO TeESegUrO,

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA, conforme articulo 1027 del Codigo de Comercio, ho gozard de los beneficios de orden y excusidn a
que se refiere el Cédias Civil de la Repablica de Guatemala y para la interpretacién y cumplimiento de la garantia que esta pdliza representa, se
somete expresamente a la jurisdiccién de los Tribunales de! Departamento de Guatemala,

EN FE DE LO CUAL firma la presente Péliza en la Ciudad de Guatemala, el 24 de abril del 2023

Aflanzadora G&T, S.A.

= S TN
Christian Nolck
CGerente o Apoderado

Fo7E
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(Guatemala, 24 de abril del 2023

Sefiores:
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ
Presente.

El seguro de caucién (fianza) que a continuacion se identifica y para los efectos del fiel cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 68 de la Ley de Conirataciones del Estado y el Articulo 59 de su Reglamento, se
CERTIFICA su AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido en cumplimiento del Decreto No, 25-2010
del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora y que el firmante de la péliza, posee
las facultades y compelencias respectlivas para el efecto.

- Seguro de Caucioén (Fianza):
CLASE: C5
POLIZA No, 7046388
- Asggurado (Fiado): TRAZOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA

- Fecha de Emisidn de la pdliza: 24 de abril del 2023

Atentamente,

Afianzadora G&T, S.A,

Christian Nolck
Cuorente 0 Apoderado

Para verificar la autenticidad de la péliza puede ingresar 2 la siguiente direccién web:
hitps://segurosgyt.com.glweb/seguros/consulta-de-fianza

Cédigo de Verificacion: 10114270 - 5370436

AFIANZADORA




POLIZA

Aprobades sus Estatutos v reconocida su Personalidad Juridica por Acuerdos Gubernativos amitidos a traves del Ministorio de Economia el 4 de abril de 1,968, 20
de soptiombre da 1,996 y 17 de febrero de 1,997 y autorizada para emitir toda clase de Fianzas por Reselucion No. 1908 del 14 de mayo de 1,968, def misme Ministena

Fianza Cumplimiento de Contrato C2-7046386

AFIANZADORA G&T, SOCIEDAD ANONIMA, en uso de fa autorizacién que fe fue octorgada por el Minislerio de Economia, se constituye fiadora
solidaria hasta por la cantidad OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON 00/100, ante el Beneficiario de la
presente poliza, en las condiciones particulares que se expresan a continuacion:

FIADO: TRAZOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA

BENEFICIARIO: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ

CONTRATO PRINCIPAL: CONTRATO DE CBRA NUMERO CERQ DOS GUION DOS MIL VEINTITRES. (02-2023) de
fecha 20/04/2023

OBJETO DE CONTRATO: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ADOQUINAMIENTC 6A
AVENIDA ALDEA SANTA MARIA CAUQUE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”

VIGENCIA DE LA FIANZA: 180 Dia(s) contados a partir del 20/04/2023 hasta 16/10/2023

MONTO AFIANZADO: Hasta por OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINGUENTA QUETZALES CON 00/100
(Q. B7,350,00)

Esla fianza es de naturaleza accesoria al contrato u obligacién principal antes indicada y garantiza el cumplimiento de todas v cada una de las
obligaciones asumidas por EL FIADO y hasta por la suma aqui expresada de acuerdo al contrato u obligacion princlpal respectiva. Su vigencia se
inicia en la fecha indicada y hasta por el plaze ah| establecido, hasta haberse recibide los bienes y/o prestade el sarviclo o hasta que fa entidad
Beneficiaria extienda el finiquito correspondiente, lo que sea pertinente y corresponda. Esta fianza se haré efectiva por el BENEFICIARIO si el flado
incumple total o parcialmente |ss obligaciones contraidas sequn lo estipulado en el cantrato u obligacién principal.

De conformidad cen el Decreto niimereo 25-2010-del Congreso de la Repiblica Ley de Aclividad Aseguradora, articulos 3 literal b), 106 y 108 y para
Ios efectos de su aplicacion, tods referencia a fianza se entenderd como seguro de caucion; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento
COMO reaseguro.

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA, conforme articulp 1027 del Codigo de Comercio, no gozard de los beneficios de orden y excusitn a
que se refiere el Codigo Civil de la Replblica de Guatemala v para la interpretacién y cumplimlento de ia garantia que esta péliza representa, se
somete expresaments a la jurisdiccion de los Tribunales del Deparlamento de Guatemala.

EN FE DE LO CUAL firma la presente Poliza en la Ciudad de Guatemala, &l 24 de abril del 2023

Allanzadora G&T, 5.A.

= 2o S

Christian Nolck
Gorente o Apoderado

#9735
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Guatemala, 24 de abril del 2023

Sefores:
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ
Presente.

El seguro de caucion (fianza) que a continuacion se identifica Y para los efeclos del fiel cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Articulo 59 de su Reglamento, se
CERTIFICA su AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido en cumplimiento del Decreto No. 25-2010
del Congreso de la Repiblica de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora y que el firmante de la poliza, posee
las facultades y competencias respectivas para el efecto,

- Seguro de Cauci6n (Fianza):
CLASE: C2
FOLIZA No. 7046386
- Asegurado (Fiado): TRAZOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANCONIMA

- Fecha de Emision de la poliza: 24 de abril del 2023

Alentamente,

Afianzadora G&T, S.A.

< S Fmo NR-F

Christian Nélck
Gerente o Apoderado

Para verificar la autenticidad de la péliza puede ingresar a la siguiente direccidn web:
https://segurosgyt.com.gifweb/seguros/consulla-de-fianza

Caodigo de Verificacion: 10114287 - 5370436

AFIANZADORA




