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CONTRATO DE OBRA NUMERO CERO CUATRO GUION DOS MIL VEINTITRES.  (04-2023).
CUENTADANCIA 2022-300-306-22-001

£n el Municipio de Santiago Sacatepéquez, del Departamento de Sacatepéquez, el dia veinticinco
de abril de dos mil veintitrés, NOSOTROS: Por una parte SALOMON ITZOL PEC, de profesidn
comerciante, de sesenta y dos afios de edad, Guatemalteco, de este domicilic, identificado con el
Documento Personal de Identificacién ~DPI- con Cédigo Unico de ldentiﬁcacién{‘-CUE- némero mil

ochocientos treinta y ocho veintidds mil doscientos veintiséis cero trescientos seis {1838 22226

0308) extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP actio en mi calidéd de AL

MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE \
SACATEPEQUEZ, de conformidad con las facultades que me confiere el Articulo Cincuenta y Dos de! \
Decreto Ndmere Doce Guién Dos Mil Dos del Congreso de Ia Reptblica de Guatemaia, (CODIGO
MUNICIPAL) y sus Reformas, ésta calidad la acredito con la siguiente documentacion: a}
Certificacion del Acta de toma de posesion del cargo de Alcalde Municipal, Niimero cero uno guion
dos mil veinte (01-2020), de fecha quince de enero del afio dos mil veinte (15/01/2020), de la

Sesion Publica Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de este Municipio, b) Acuerdo de

{006-2018), de fecha doce de julio del afio dos mil diecinueve (12/07/2019), en el cual se decla r@\

validez de la eleccién de la Corporacidn Municipal de Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez;

Carné extendido por la lunta Electoral Departamental de Sacatepéguez, en la que consta qué soy ek

Alcalde de |z Corporacidon Municipal de Santiago Sacatepéquez del departamento de Sacatepéquez;
sefialando como lugar para recibir notificaciones, el edificio que ocupa la Municipalidad de Santiago
Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez ubicado en quinta avenida uno guidn tres zona
cuatro. en lo sucesivo me denominaré “LA MUNICIPALIDAD”; Por la otra parte el sefior: MELVYN
ORLANDO PAREDES ALVAREZ representante legal de la Empresa “TRAZOS & CONSTRUCCIONES SOCIEDAD

ANONIMA”, de cuarenta v seis aflos de edad, estado civil casado, Ingeniero Industrial, guatemalteco,

originario de Guatemala, y vecino del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, identificado
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con el Documento Personal de Identificacion —DPI- con Codiga Unice de identificacién ~CUI- niimero Das mif
seiscientos siete setenta mil setecientos ochenta y siete cero ciento uno, (2807 70787 0101) extendido por
el Registro Nacionai de las Personas —RENAP-, con residencia habitual en el municipio de Guatemala del
departamento de Guatemala, y con direccién para recibir notificaciones y citaciones en 0 avenida A 0-44
zona 2 del municipic de San Lucas Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez, acreditada con

: ; i : . [
Patente de Comercio de Empresa nimero treinta y nueve mil doscientos dos (3920i), registro quinientos
i

trece mil quinientos cuarenta y tres {513543) folio quinientos sesenta y cuatro {564)?\{!:»’0 cuatrocientos
setenta y cinco (475), Ndmero de Expediente doce mil setecientos treinta y tres guidn dos n‘}lweve (12;‘35'*-\
2009) Categoria Unica, extendida por el Registro Mercantil de Guatemala, de fecha dieciocho desmarzo de |

R |
dos mil nueve, Patente de Comercio de Sociedad nGmere siete mil ochocientos cinco (7803), Re;??‘tnq\ |
niimero ochenta mil ochocientos cincuenta y siete (80857), Folio quinientos veintidés {522) Libro ciento . 5@\
setenta y cuatro de sociedades (174} nimero de Expediente quinientos cuarenta y siete guidn dos mil nueve v\
{547-2009) de fecha cinco de marzo de dos mil nueve, con Registro General de Adquisiciones del Estado

niimero de resclucién dos mil veintitrés noventa v un mil trescientos cincuenta v cinco (202391355), de

fecha diecisiete de marzo de dos mil veintitrés (17/03/2023), folio niimero setenta y ocho mil doscientos

que actuamos son suficientes a nuestro juicio y conforme a ia lay para la celebracidn del presente \\

acto; v d) que por el presente acto celebramos el contrato contenido en las clausulas siguientes.
CONTRATO DE E!ECUCION DE OBRA EN RELACION AL PROYECTO DENOMINADO “MEIORAMIENTO
CALLE SECTOR CHITUC ZONA 1 SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”, el cual queda contanido
contenido dentro de las siguientes cldusulas: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contraio se
suscribe con fundamento en lo siguiente: a) Ley de Contrataciones del Estado, Decreto nimero
cincuenta y siete guidn noventa y dos del Congreso de la Republica de Guatemala (57-92), segln io

regulado en los articulos uno (1), tres (3), diecisiete (17), treinta y dos (32), treinta y ocho (38],
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treinta y nueve'(ss), cuarenta y siete (47), cuarenta y ocho (48), cincuenta y cinco (55), cincuenta y
seis {56), sesenta y cinco (65), sesenta v seis (66), sesenta y nueve (69), ochenta y cinco (85).
Qchenta v seis (86) v ciento dos {102); b) Reglamentos de la Ley de Contrataciones del Estado,

Acuerdo Gubernativo ndmero ciento veintidds guidn dos mil dieciséis (122-2016); en los articulos

dentro del proceso de Cotizacién Piblica nimero CPMSS 02-2023 para el proyecto denominado:

*MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHITUC ZONA 1 SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ",
misma que fue aprobada por el Alcalde Municipal del municipio de Santiago Sacatepéquez en
Acta numero diecisiete guidn dos mil veintitrés (17-2023) de fecha veinticuatre de abril de dos mil
veintitrés (24/04/2023) del libro de Acuerdos de Alcaldia Municipal de la municipalidad de Santiago
Sacatepéquer del departamento de Sacatepéquez SEGUNDA: OBIJETO DEL CONTRATO:

conformidad con lo establecido en la cldusula primera, el objeto del presente contrato es

ejecucién del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHITUC ZONA 1 SA

SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”, adjudicacién realizada por la junta de Cotizacién a la empre
“TRAZOS & CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA” por la cantidad de OCHOCINTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES QUETZALES (Q. 899,750.00); monto que incluye el
el impuesto al valor agregado -IVA- del doce por ciento en base en lo que a continuacién se detalla.
“EL CONTRATISTA" se compromete a realizar el proyecto denominado: “MEIORAMIENTO CALLE
SECTOR CHITUC ZONA 1 SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ", en el municipio de Santiago
Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez “EL CONTRATISTA" se compromete a realizar los

los siguientes renglones de trabajo:
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No. RENGLONES UNIDAD | CANTIDAD |COSTO UNITARID VALOR
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES w2 77000 | Q 2000 Q 15,400.00
2.00 CORTE Y NIVELACION DE CAIUELA e=0.28 m2 77000 | Q 11000 Q 84,700.00
3.00 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR e=0.15 M2 77000 |Q 17000 | @ 130,500.00
4.00 SR Df:ﬁg?egg?otl;?cﬁ; LTRRCO M2 714.00 a 33000 | Q 235,620.00 a: gg
5.00 LLAVES DE CONFINAMIENTO ML 75.00 Q 20000 | Q 15,000.00 g
6.00 BORDILLOS LATERALES ML 38000 |Q 7500 B . 86,500.00 x é
7.00 L{LAVES DE REMATE ML 15.00 o] 642.00 § .8,630.00
£.00 MURD DE BLOCK PINEADO w2 0000 | Q 1,140.00 Q\ 3#2,5“0&@

TOTAL Q '899,750.00 |

En letras OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES, e tienen
incorporadas al presente contrato las Bases de Cotizacién respectivas, especificaciones generales,
especificaciones técnicas, disposiciones especiales, planos, la oferta presentada por “EL
CONTRATISTA” ia fianza de sostenimientc de oferta, ios documentos correspondientes & la
adjudicacion v aprobacidn vy el expediente que contiene tedas las actuaciones administrativas gue
para el efectc se han formado. TERCERA: ASPECTOS IMPORTANTES, DISPOSICIONES GENERALES Y
ESPECIALES SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: Los otorgantes manifestamos que, para la
ESAwﬁ§§§

3

generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, planos de construccion, ane%)sg, Al
)

CONTRATISTA”, sus ampliaciones y aclaraciones adicionales requeridas por la Junta de Licitacion y la "
referida acta de adjudicacién, misma que forman parte integral del presente Contrato De Ejecucién

de Chra, segln los aspectos que se detallan a continuacion:

ESPECIFICACIONES No. DESCRIPCION
GENERALES | IR TP T
| Ejecucion del Proyecto 1 OBUGACIONES BASICAS GENERALES

1.1 El contratista ejecutars el rabajo con apege a las cldusulas del presente Contrato y las
instrucciones del Supervisor Municipal de Obras, poniendo en dicha ejecucian toda la
capacidad. Na debers aprovacharse de errores U omisiones de |a Supervisidn municipal para
su beneficio, en todo casi si al final se considera procedente podrd rechazarse, parcial o
totalmente un trabajo, aunque ya esté incluido en una estimacion de trabajo

2 DBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

2.1 Presentzr al Supervisor Municipal de Obras un programa de trabajo e inversion de la obra
antes del iniclo de {a misma.

2.2, infciar la ejecucidn de los trabajos a partir de recibir ef drea de trabaje mediante ¢l acta
administrativa
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2.3 £l contratista se ubliga 2 mantener en el sitio de la obra, desde el inicio hasta la recepcion
final @ un Arguitecto o Ingeniera Civil, colegiado active como Delegado Residente, debienda
ser un profesional con la experiencia y conocimiento que lo califique para realizar en forma
2decuada y eficiente |2 Direccion Téenica y Administrativa de cada uno de los trabajos de la
obra a realfzar, as{ como mantener la discipling del personal asignado por parte del
contratista.

2.4 El Contratista deberd tramitar antes del inicio de {a obra y mantener un libro de bitdcora
sutarizado por ia Contraloria General de Cuentas, que deberd ser utllizedo por ambas partes
Supervisor-Contratista, con e objeto de dejar constancia del desarrolle de fa obra, para
verificar que se ha resuelao y cumplido con todas las instrucciones anotadas. La bitdcors
debe permanecer estrictamente en la obra para los fines que fue creada, y d
a la municipalidad previa a la recepeidn de la obra.

2.5 E| Contratista debe tomar en cuenta todas las observaciones realizadas por\el Supervise
Municipal de Obras.

2.6 £} Contratista deberd presentar 2 {a municipalidad, para su aprobacidn y con antef ndad
a su gjecucion, las cantidades de trabaje y ef costo detallado de Izs ordenes de ca
irabajos suplementarios y acuerdos de trabajos exiras, gue se produzcan durante
sjecucion de lo obra debidamente justificados,

2.7 £l Contratista esta obligade a realizar cualguier reparacion requerida por la
Municipslidad, sin afectar el monto del contrate, sl durante el periodo de garantia de los
dieciocho meses {18} a partir de la fecha del Acta de Recepeidn de la obra, se encuentran
fallas o desperfactos.

2.8 Para evitar Incoherencias de informacian en el proceso de supervisidn, es obligacién del
Contratista, mentenar en |z obra el jusgo de planos y que contenga todas las anotaciones
realizadas por el Supervisor Municipal de Obras,

' 2.9 E! Contratista suministrara copias de los planos por su cuenta a su personal, a los
| subcontratistas y & las auteridades competentes 1as cuales deberd anotar en el libro de
1

i bitdcora,

2.10 El Contratista deberd atender lo establecide en Ia Hesolucion de aprabacion del estudio
de evaluacidn de impacto ambisntal emitida por ol Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, mistna que serd supervisada por la persona nombrada como regents ambiantal.

- 3 £L SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAR §
e
=3

3.1 Es el ingenlera o Arquitecto, colegiado active, representante de fa Municipalidad en la <t
Obra. Dependerd de 12 Direccién Municipal de Planificacion. Ci
fd"

excepcion de los casos en gque hublese cambios en los planos constructiva
Especificaciones Téenicas, si se presentase esto tltimo, someterd ef caso a consideracién

la Direccion Municipal de Planificacion y de la Direccidn de Administracién Financizra
Municipal; para Ia aprobacidn de la auteridad competente.

4 AUTORIDAD DEL SUPERV’ISOR

3.2 Dictaminard sobre todo asunto técnico y administrativo en lo que sea requerido, {

4.1 Supervisor Municipal de Qbras velara por el cumplimienta de lo establecido en las basss,
planos, contratos y demds documentos que se generen en |2 ejecucion de [z obra.

4.7 Superyisor Municipal de Obras tendréd toda fa autoridad de actuar de conformidad con el
articulo 27 del Reglamento de |3 Ley de Contrataciones del Estado, asimizmo tiene la
autorldad para detener &l progreso del trabajo en una emergencia, siempre que sn su
opinién tal medida sea necesaria para la segurldad de vidas, del trabajo o de Iz propiedad
ajena.

4,3 Emprendera cualquier accidn necesaria respecto a cuestiones tales comeor

® Interpretacion de planos de |2 obra o especificaciones 18éenicas

o Suseribir en el acta respectiva el inicio formal de los trabajos de construccion

o Aprobacion de calidad de materiales, el cual debe ser presentado por medio de
fichas técnicas, catilogos o muestras de los materiales que su utilizaran en la cbra

s Inspeccion y aceptacion o rechazo de algun trabajo en el lugar de la obrz y exigir
la sustitucion de los trabajos, equipo y materiales defectuosas y del personal
calificado

»  Ordenar cambios y/o trabajos extras al contrato, fijar vy avalar el costo de los
mismos, previa autorizacidn de la Direccion Municipal de Planificacién, o de
tomar cualguier oﬁhnjedida, gue en su opinidn sea necasaria para la correcta
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ejecucion de los trabajos de I3 obra

e Aprobar los procedimientos y resultados de pruehas

e Inspeccidn final de la obra suscriblendo el Acta respectiva

e  Aceptar y avalar estimaciones de avance fisico para pago v documentos de
cambio para ¢l tramite respectivo

e Splicitar al Contratista la remocién del o los empleados que su juicio na estén
¢apacitados para realizar debidamente las trabajos

o Solicitar al Contratista el retiro del Delegado Residente, en caso no esié llevando a b
cabo en forma adecuada |2 ejecucion de los trabajos de s obra. 8

«  En caso de que el Contratista este en desacuerdo con la decision del Supervisor
Municipal de Obras, no procedera 2 ejecutarla, dande aviso por escrito al 3
Supervisor Municipal de Obras, de no haber acuerdo suscritllq €l acta respectiva —
natificando al Birector de la Direccién Municipal de P!aniﬂe:a&:{:

e Lainterpretacin del contrato, ast como los aspectos legales derlvados del misma,
estardn a cargo del abogado nombrado para el efecto peria M icipatidad.
5 DESARROLLO DE LA OBRA

£] desarrollo de la obra serd con base a lo establecido en el contrate, planos de'gonstruccid
aprobados, Especificaciones Generales v Técnlcas y disposiciones especiales
Licitacidn, ol programa presentado por el contratista y aquellos planos de trabajo sbgeridos
por el Contratista aprobados por el Supervisor Municipal de Obras. Deberd gledar
canstancia escrita y grafics reflejada en los planos de obra construida en el libro de bitsc
Asl misma deberd consignarse los cambios que afecten el procesa de la ejecucion de la cbra.
3  PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

! El procedimiento de construccidn seré el descrito en las Especificaciones Técnicas que
forman parte de las bases de Licitacidn, en caso de que el Contratista desee emplear un
procedimientc especial deberd cometerlo prevismente a Iz aprobacidn del Supervisor
Municipal de Obras .

7 ESPECIFICACIONES POR REFERENCIA

tos materiales especificados por referencla a un ndmero o simbolo de una norma especificz,
tales coms aquellas del listado presentado a continuacion u otras normas similares, deberan
cumplir con los requisitas de la Gitima revision y con cuzlquier modificacidn o suplementos
de las mismas que estuvieren en viger 2 la fecha del cumplimiento del contrato, excepto
cuando se halaren limitados por tipo, clase, grade o estuvieren modificados en la propis
referencia. No obstante, se aceptara utilizar pars dichas referencias alternativas que le sean
equivalentes a los cuales el Supervisor Municipal de Obras de su aprobacion. Este
documento se rige por los reglamentos siguientes, asi como toda disposicién logai que
aplique:

«  ASTM ~ Asociacion Americana de Ensayo de Materiales

s ACI—“American Concrete Institute”
AISC — “American Institute of Steel Construction”
ASA ~ “American Standard Association”
AWS - “American Welding Society”
AWG ~ “American Wire Gauge"”
COGUANOR - “Comisicn Guatemalteca de Normas”
CSA— "Asociacién Canadiense de Estandares”
IS0 — “Organizacién Internacional de Estandarizacion®
f NSF - “National Sanitation Foundation”

8 REUNIONES

4 2 & & @ 2 o

(]

Antes de Iniciar 1as labores de construccion, los representantes responsables de 1a abra per
parte del Contratista, Incluyendo e Delegado Residente, se deberdn reunir en el sitic del
provecto con el Supervisor Municipal de Obras para revisar los requerimientos y condiciones
bajos las cuales el proyecto serd ejecutado. Ef contratista participara en las reuniones de
trabajo mensuales que se llevaran a cabo en la obra. El Supervisor consensuara fecha y hora
de la reunién con el Contratlsta, Asi mismo, cuande las condiclones lo requieran, el
Supervisor citard 2 reunidn de emergencia, indicando el motive, lugar, hora, fecha y

participantes. TN T T C RN '~ S L
- PROGRAMA DE INVERSION Y EJECUCION

El contratista deberd presentar el programa de inversidn y ejecucion para su aprobacian y
aceptacion en el cual mestrara en detalle ef tiempo de ejecucion de los renglones de trabajo
que conforman la obra, con fechz de inicio v finalizacion de cada rengldn asi como establecer
los plazes y montos dentro de los cuales el Contratista se obliga & cumplir con lss
dispasiciones contractuales, indluyende tlempo de inicio v finalizacien v cantidad de
personas que emplearan en la gjecucidn de |a obra. Este programa debera tener como base
el presentado en la oferts para ser aprobado por el Supervisor Municipal de Obras.
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Si fueran aceptados los cambios en los planos o en las cantidades de trabajo o si el
Contratista incumpliera con el programa para aprobarlo, deberd presentar al Supervisor
Municipa! de Obras un programa nueve. Supervisor Municipal de Obras lo revisara para dar
su visto bueno, y elevara a la autoridad correspondiente para su aprobacidn, dentro de los
ocho (8) dias habiles siguientes de haber sido presentado a él, de conformidad con lo
establecido en los articulos 52 y 86 de la Ley de Contratzciones del Estado v 27 y 28 de su
Reglamento.

£OS .
'cxm

£l Contratistz empleara todos ios medias 2 su alcance para cumplir con el programs, pero si
se atrasare, ol Supervisor Municipal ge Obras padrd pedir incrementp‘de; turnos, dias de
trabajo, personal o equipo o plantas de construccion, con el fin de lievag el tFab\aijo conforme
el programa. §i &l Contratista no lo hiciera asi, el Supervisor Municipzl\de Obras podrd ne
autarizar las estimaciones de avance fisico.

10 RESPONSABILIDADES LEGALES

BTRAZO
COMSTRUG

10.1 LEYES QUE REGIRAN
El Contratisia deberd respetar en todas sus actividades relacionas directa o indixectamente
con Iz obra, las Leyes y disposiciones legales Nacionales. Sera responsable diractamente por
los dafios o perjuicios causados a terceras durante la ejecucian de la obra, aun cuand estas
pravengan por hechas realizades por el Contratista, sus empleados o subcontratistas. En.su
caso, procederd inmediatamente a indemnizar a las partes afectadas, quedando exonerados,
de cualquier responsabilidad o reclamo de |3 municipalidad y sus funcionaries y/o "
empleados.

10.2 SALARIOS ¥ PRESTACIONES LABCRALES

Los salarios que al contratista pague, no seran menores 3l minimo establecido por la Ley y
deberd cumplir con las disposiciones del Cddige de Trabajo, o cualquier otra Ley o
Reglamento que regule las relaciones laborales.

El Contratista asumird la calidad de patrono y por o tanto serd responsable de las
prestaciones laborales y patronales ante ef instituto Guatemaltece de Seguridad Sccial 1G58,

10.3 USO iNDEBIDO DE APARATOS, MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS PATENTADOS

La municipalidad, no sera responsable por cuzlquier reclamo gue pueda originarse en contra
del contratista por el use indebide o mal use de aparatos, materiales o procedimientos
patentados o con derechos reservados en ta obra.

10.4 BISPOSICIONES SANITARIAS

El Contratista deberd mantener en condiciones sanitarias aceptables el solar o terrenc a su
cuidad, duranie todo el periodo que dure la construccidn. Serd responsable en todo
momente de mantener estas dreas libres de desechos en I3 superficie, asi come evitar
contaminaciones ambientales. Deberd mantener como minimo un bafio portdtll en el cual
deberd cumplir con todes los requisitos minimos establecidos en las leyes sanitarias,
| previamente aprobado por el Supervisor Municipal de 0bfas

i1 MNORMAS DE SEGURIDAD

PR

El Contratista debara tomar en todo momento precauciones para a proteccion de persorjaly 1
prepiedades cercanas a la construccion de {a obra.
S durante el curso de |a ejecucidn del contrato, cualquier operacién o condicion existents, es
considerada peligrosa el Supervisor Municipal de Obras o el Delgado Residente, padrd
suspender de inmediato los trabajos en tanto se tomen las medidas necesarias de seguridad
por el Contratista para evitar las condiciones de rlesgo. La autoridad del Supervisor Municipal
de Obras para exigir la correccion de este tipo de situaciones, no exonera en ninguna farma
al contratista, como Unico responsable de la seguridad en la obra.
° EQUIPO PARA EL PERSONAL
Todo el personal de la obra deberd estar proviste de la indumentarla aprepiada
para la ejecucion de su trabajo, tales como: Caseo, Botas, Guantes, Mascaras pars
el polvo, Antecjos y equipo de seguridad; deberd ser obligatorios v de scuerdo
con los reglamentos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS,

PRIMERCS AUXILIOS
£l Contratista deberd instalar y mantener un botiquin de primeros auxilios, que
cumpla con los reguisitos del instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS y lo

que indique ei Supervisor.

s  ALUMBRADO
Cuando las condiciones lo requieran o sea necesarlo efectuar wrabajos nocturnos,

las dreas de trabajo deberdn estar iluminadas con suficlente intensidad en todo
momenio.
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a PROTECCION CONTRA INTEMPERIE Y AGUAS LLOVIDAS O NACIDAS
Cuando sea necesario el contratista deberd proteger contra en intemperis,
cubiertas, cunetas, tuberias de drenaje, bombeo de desvio v cualquier operacion,
accién y obra necesaria para manejar cualquier tipe de agua llovida o nacida.

s  INFORMES DE ACCIDENTES
Cuando ocurra alglin accidente o acontecimiento que produzca o pudiers
ocasionar dafios a terceras personar o @ sus propledades, por causas relacionadas
con la obra, durante ¢l perlodo de clecucldn del contrato, el contratista quien
asume la responsabilidad, deberd enviar al supervisor, dentro de tas veinticuatro
(24) horas siguientes al suceso o avento un informe escrito con las descripcidn
precisa y completa de los heches.

=

e CARGAS DE DISENC
El contratista no podrd imponer cargas de construccicn 3 la efgructura mayores 8
las consideras en el disefio estructural, Las cargas de disefioNvivas v muertas)
ectaran enuncladas especificamente en lfos planes; en caso contxgrie, se debers
cansultar al Supervisor para la verificacidn de las mismas. ,

12 'PROTECCION DE LA PROPIEDAD \2
Ei Contratista serd responsable ante [z Municipalidad de los dafios acasionados a propiedad

de terceros, si se diera el caso el Contratista deberd restaurar por su cuente &
inmediatamente el dafio o dafics ocasionas, dejando la propiedad en las mismas condiciones
originales; de no ser posible 1a restauracion, deberd indemnizar pecuniarizments al
| propietaio afectado.

13 RESPONSABILIDAD POR DANOS ¥/O RECLAMOS

Se exirnird de tods responsabllidad 2 la Municipalidad y su representante legal, de todo dano
y/o reclamo proveniente de causas que el Contratista hublere originade. En caso de existir, la
Municipalidad no concedera autorizacion para la cancelacidn de Ja Fianza de Cumplimienio.
13 CONTROL DE TRABAIOS

° TRABAID DEFECTUDSC O NO AUTORIZADO
El trabajo o parte de la obra, calificade como defectucse o na autarizado debers
ser removida por el contratista, sin remuneracion adiclonal alguna por parte de B
municipalidad, no sera pagado el trabajo calificado come defectuoso o no

autorizado.

. CUIDADO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
Sera por cuenta del Contratista todo lo relacionado con la ejecucion de la cbra

incluyendo el cuidade, mantenimiento y conservacidn del inmueble hasta que %C
haya efectuado la recepcion definitiva de la abra. I

Mg

a

15 BARRICADAS, AVISOS DE PRECAUCION Y DESVIOS

}

o8
El Contratists deberd proporcionar y mantener por su cuenta las barricadas, sel hzsié
precaucitn y direceidn, banderas de sefial de peligra, luces de prevencion, que & juiciRrgei
Supervisor sean hecesarios para la proteccion del trabajo, seguridad y conveniencia del
publico, debiendo estar de acusrda con el reglamento de senales vigente,
i6 REGISTROS

£l contratista se obliga @ mantener en ef lugar de 1a obra a disposicion del Contratante y del
supervisor, los sigulentes documentas, libretas de esquemas, registios de avance de |3 obra,
hitacoras y todos los que de acuerdo con el tpo y magnitud de la obra gue sean pertinentes
y otros que sean requeridos por el Supervisor,

Los dorumentos y registros serdn protegidos por el Contratistas contra extravig, dafio v
extracelon de folios al terminare la cbra, estos serdn entregados al supecviser para su
archivo, Todos los archivos eiectrénicos serdn tambldén parte de ests decumentacién de
registros. R

17 St ' PLANCS DE OBRA CONSTRUIDA

Luego de 1a conclusidn de todos los trabajos de construccion establecidos en el contrate, &
Contratista entregara a la Municipalidad un juego de planos finales de obra construida
impresos, firmados, timbrados y sellados y en formar digital que muesiren fa obra tal y como
se construyd; en las planas deberd leerse claramente la fecha, detaile de las modificaciones
suscitadas, sin que elle constituya como costa adicional alguno para i3 municipalidad, este
juego de planos finales de obra construida serd un requisito previe a solicitar 1a liquidacion
respectiva, N
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PLANOS, ERRORES, DISCREPANCIAS U OMISIONES

El objeto de los planos y especificaciones es regir la ejecucidn de la obra que el Contratista se
compromete 2 realizar, de acuerdo con los documentas contractuales, El Contratista recibird
un juege de planos y una copia de los documentos contractuzales,
Todos los planos y especificaciones técnicas del contrato son propiedad de la municipalidad
y, no podrin ser usados para otros fines que los estipulados en los decumentos
contractuaies.
ia correccién de cualquier error u omisidn y la Interpretacion de cualguier discrepancia
hecha por el supervisor seran aceptadas como final, siempre y cuando existz una orden
firmada por este, con el vista bueno del Director Municipal de Planificacion o la autoridad
gue se designe,
Si hubiera errores, discrepancias u omisiones en los planos o aspecificaciones, identificadas
por & Coptratista, deberd notificarios por escrito al supervisor anftes™de iniclar el trabajo
correspondiente, en casc contrarie el Contratista serd responsable de fos- resultades de
cualguier error 1 omision y de los costos para su rectificacion.
En caso de que existeren discrepancias entre los planos generales yNos planos &
entre planos y las especificaciones, se aplicaran las sigulentes regias:
e Los dibujos a tamafio natural regirdn sobre los dibujos a escala
e Los dibujos 2 escala mayor regirén sobre los de escala menor
¢  las dimensiones indicadas regirdn sobre las medidas 2 escela
e Las Especificacionas Técnicas regirdn sobra los planos
& Las disposiciones especiales regivdn sobre las Especificaciones Técnicas,
El contratista es el Unico responsable del trabajo v no dejsrs de serio porque el supe
verifique o no algunas elapas del trebajo.
b TRAZO Y REPLANTEC

I contratista serd responsable del carrecto replanteo y ubicacion de la obra en ralacion 2 las
coordenadas del poligono, bancos de datos {Bench Mark) v otros elementes que sirvan de
referencla, indicados por el supervisor o legiblemente en ios enunciados en los planos. £l
mantenimiento de estos elementos de referencia fisica, estard hajo la responszbilidad del
Contratista durante el tempo que dure |a obra; en caso que por alguna razdn se afecten las
marcas de referencla topografica, se deberdn restablecer con la precision requerida por ¢
Planc de Topograffa, £ supervisor aprobara en forma escrita luege de comprobar 2
satisfaccion la restauracion de los bancos de marca. La verificacion o revision del supervisor o
cualguler representante de la municipalidad, no exonerara al contratista de responsabliidad
| respecto aia precision y exactitud de estos elementas de referencia.
20 EQUIPO Y MATERIALES

El contratista deberd dispener en todo memento de equipe y magquinaria, herramientas,
materiales, mano de obra y persenal técnico adecuado v en centidad suficiente, con el fin de
cumplir con lo planificadn, y aunque no estén previstos en las especificaciones y sean |
necesartos, podrdn ser requertdos por el supervisor, para seguridad y practicas adecuadas de %3- :
- trabajo. R s

21 MANTENIMIENTO DEL EQUIPQ Y MAGQUINARIA

El Contratista durante la gjecucidn de la obra deberd mantener su equipo y maguina
buenas condiciones. £l supervisor podrd solicitar la sustiiucion de este cuando o S8
encuentrs en condiciones aceptables y cuyo emples pueda producir trabajo defecty
llegue a constituir rigsgo para trabajadores, empleados o bienes muebles e inmuebles,
22 MATERIALES

a ENSAYOS DE MATERIALES

Todos los ensayes y pruebas que se indiquen o sean ardenados par el supervisar,
! <2 ilevaran a cabo a costa del contratists, el cual recomienda en primera instancia
rezlizarlns en el centro de Investigaciones de Ingenierfa de la Universidad de San
Carlos de Guatemala,

El contratista poda utliizar laboratorios distintos, de reconocido prestigio, siempre
y cuando estes sean previamente aprobados por el supervisor.

° REQUISITOS DE CALIDAD DE MATERIALES
Toduos los materiales que suministre el contratista deberdn ser de primers calldad

y llenar los requisitos, condiciones y mormas regulatorias que sefialan las
Especificaciones Generales, Especiales y Técnicas, Las aprobaciones del suparvisor
no relevan al contratista de su respensabilidad por los materizsles y equips que

suminisire,

tas fuentes de abastecimiento de los materiales deberdn ser aP[pbadqs por el |
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sﬁi:g;visar antes de inidar las e;:a-egas;' prévia- p-r—é_s—eﬁ?afﬁgn_aé_l—a muesira
representativa del tipo y calidad de los materisles requerides, para su debida
inspeccidn y andlisls.

El supervisor requerirs al contratista, un certificado de fabricante del material,
pudiendo ser aceptade en lugar de hacer ias pruebas respectivas. Bl supervisor
podrd tomas sus propias muestras en cualquier momentn, para controlar la
calidad del material, siendo responsabilidad del contratista ei pago de los andlisis.

« CONTROL POR MEDIO DE MUESTRAS Y PRUEBAS
Las muestras, andlisls y métodos de laboratorio que se Fﬂﬂcen estardn Indicades
en las Especificaciones Técnicas; en caso contrarlo, tofla pruebs de materiales
sera regida por fas normas ASTM “American Society for Testing Materials”.

iclente antichsacion
suficiente tiem)

£l Contratista deberd hacer sus pedidos de materiales con s
2 la fecha que sean incorporados a la obra, a fin de disponer
para muestreo y andlisis de los mismes, que deberz ser col
programa de trabajo.

materiales gque el supervisor demande, asl mismo deberd presenta
certificacicn de precision y calibracion de sus instrumentos, ofrecida por agencias
autorlzadas por ¢l Ministerio de Economia o entidad competente registrada 2
nivel naclonal o internacional.

@  ALMACENAJE DE MATERIALES
Todos los materiaies deberdn ser manipulados y almacenados de tal forma que se
garantice |3 preservacion de su calidad o idoneidad para la construccicn de fa
abra y deberén ser colocados de tal forma gue puedan ser inspeccionsdos
facilmente y en cualquier momento.

El supervisor podrd dar las Instrucciones pertinentes para fa manipulacion y
altmacenamiento de los materiales,

s  MATERIALES DEFECTUOSOS
Todos los materlales que no llenen los requisitos y normas establecidas en las

Especificaciones Generales, Especiales y Téenicas de las bases de la licitacidn, por
tener dafos, alteraciones o se encuentren contaminadas con material nocivo,
serdn considerados defectuosos.

Los materiaies defectuosos seran ubicados en un lugar especifico e identificados
como tal, el supervisor ordenara el retiro inmediato de la obra de este materizl.

e INSTRUCCINES DE LOS FABRICANTES
Tados los arteulos manufacturados, materiales y equipos gue deheﬁer

Fel

incorporados a la obra, serdn almacenados, manejados, instaiados, erguigos,
i empleados y acondicionados, de conformidad can las instrucciones que indique
los fabricantes. El contratista remitird al supervisor, copia de twdas las
instrucclones, manuales e informacidn técnica que recibs por parte de los
fabricantes,

3 ORDEN DE CAMBIC, ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO ¥ ACUERDO DE TRABAIOS
ESTRAS

Para este numeral deber observarse lo regulado en el articulo 28 dei Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado y procedimients administrativo interno establecido per

Municipalidad.
24 SUPENSION TEMPORAL DE TRABAIO

La municipalided, podrd en cualquier memento y por convenir a los intereses de la
Institucian, solicitar por escrito al Contratista (orden de suspensién de trabajo) que suspenda
la totalidad o parte del trabajo, por un plazo de hasta sesenta (50} dias a partir de Ia fecha en
que s¢ notifique la decision tomadz, pudiendo prorrogarse si las circunstancias fo ameritan.
$i como consecuencia de la suspension surgieran gastos por la movilizacién de material y
equipo, serd por cuenta del contratista quien deberd velar porgue sean minimas; en lo
referente a cantidades o procedimientos se resolverd de comun acuerda entre las partes.
Para documentar Iz suspensian de los trabajes por causas no Imputables al centratista se
suscribiran actas de inicio y final de dicha suspension; en el acta qua se haga constar Iz
suspensidn de los trabajos, se consignara la prérrogs al plazo contractual.

Si se cancela la orden de suspensidn del trabaje o caduca, el coniratista reanudara
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inmediatamente fos trabajos.

Los gastos de guardiania, por la suspensidn de la obra solicitada por la municipalidad seran
por cuenta del contratists,

25 PRORROGAS

No se concederan prorrogas cen fundamento en suspensiones de trabajo, sl las causas de
dichas demoras sean culpz o negligencia del contratista. Ls prorrogs podrd ser otorgada por
la Municipalidad, previa recomendacidn del supervisor y par aumentas en |as cantidades de
trabajo o por suspensicnes ordenadas por el supervisor debido 3 causa de fuerza mayor.

Si el contratista necesita prorroga, presentara una solicitud por escrito al supervisor por o
menos quince (15) diss de ocurrido el hecho segun el articulo 27 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

26 LIMPIEZA FINAL

Al finalizar los trabajas, antes de iniclar {2 inspeccidn y recepcidn deflnit}ba.,ge la ohra, el
Contratista deberd limpiar v remover de los alrededaores, asi como de las dreas adyacentes,
todo el equipo, materiales sobrantes, desechos y estructuras provisiongles, restaurd las
prepiedades tanto piblicas como privadas que hayan side alteradas duripte Iz ejecucion

ies trabajos. La disposicion de estos trabajos en las propiedades colindaiges, con o sin

consentimiento escrito del propietaric, no constituirdn cumplimiento satisfactorio de la
obligacion de eliminacion de materiales y aqu:po* s delsitio de laobra,

segunda, “LA MUNICIPALIDAD” de Santiago Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéque
pagard a "EL CONTRATISTA” la cantidad OCHOCIENTCS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA QUETZALES (Q. 839,750.00); monto que incluye el impuesto al valor agregado -IVA- del
doce por ciento, el pago se hard con cargo a la partida presupuestaria veintiuno guion cero uno
Cero uno guion cero cero cero uno (21-0101-0001 Ingresos Tributarios IVA-PAZ Inversién). La forma
de los pagos se haré de ia siguiente manera: a) Un anticipo del veinte por ciento (20%). De acuerdo
a la ejecucion total determinada para el ejercicio fiscal dos mil veintidds. Los porcentajes se obL

2y
4\0 SeQUES OG
calculardn sobre el valor original ajustado del contrato conforme lo establece el Reglamento d@la\ 3 /‘" "*-;t,

B ww“ e
<:t é’ .-s‘; ;i s

: & bk

Ley de Contrataciones del Estado. Si “EL CONTRATISTA” no inicia la obra e invierte el antiﬂpqﬁ, ] e ,_%3
2 S i 2

recibido, dentro de los términos contractuales pagara el interés legal {Lasa activa) sobre el a
recibido a favor del Estado o reintegrard el anticipo b) la solicitud de pagos parciales de desembolso
o de avance fisico se hard a través de trémite de cheque dentro del plazo de treinta dias habiles,
previa disponibilidad financiera de la institucidn. La forma de pago del proyecto se realizara a través
de estimaciones avaladas por el Supervisor de dicho proyecto el cual seré designado por [a “LA
MUNICIPALIDAD". Los pagos parciales seran realizados contra estimaciones periddicas al trabajo
efectuado y aceptado, previa Supervision por parte de “LA MUNICIPALIDAD” c) los pagos se haran

en forma parcial contra presentacién de las facturas, en periodos no mencres de un mes, gue
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contenga los datos correctos, del nombre, direccion, numero de identificacion tributaria v
descripcion, sin tachones ni enmiendas d} Ias facturas deberan acompafiarse de la estimacidn tanto

de “EL CONTRATISTA” como de la estimacidn aprobada por el supervisor del Proyecto designado por

‘d
por la “LA MUNICIPALIDAD e) los pagos se realizardn con el procedimiento establecido por la 3 !
o ~ 255
Direccién Financiera integrada Municipal -DAFIM- adjuntando los documentos equeridgs ) Previc

a otorgar el primer desembolso de avance fisico debe estar colocado por parte de la empresa
ejecutora el rotulo de identificacion del proyecto. QUINTA. PLAZOS: “EL CONTRATIST,
iniciar esta obra 2l momento de suscribir el acta de inicio de los trabajos la cual serd redacta
libro de bitdcora autorizado por la contraloria general de cuentas para el proyecto en especifico, y 3
retirar 2 sus trabajadores al estar terminado satisfactoriamente el Proyecto dentro del plazo de
{275 dias calendario). SEXTA: INFORMES “EL CONTRATISTA" queda obligado a presentar para su
aprobacidn, el programa de trabajo v las estimaciones para pago e informe final y demds informes

gue solicite “LA MUNICIPALIDAD”, cuando esta lo considere necesario, en tanto dure la vigencia del

contrato, bajo lz responsabilidad del supervisor del proyecto. SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL

(3
inscribirse como patrono en el régimen del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y a cubrtir <,

2o

+

eximiendo de esta obligacidn a “LA MUNICIPALIDAD”. Si “EL CONTRATISTA” no cumple con [a
entrega de los trabajos en el tiempo contractual de este contrato “LA MUNICIPALIDAD” impondrd
una multa equivalente al cero punto cinco por cientos por millar (0.5%/1000) sobre el valor total del
contrato por cada dia de atraso en que incurriere por causas imputables especificamente a “EL
CONTRATISTA”, salvo que se tratare de trabajos suplementarios y/o extras ordenados y aprobados
expresamente por “LA MUNICIPALIDAD”. OCTAVA: GARANTIAS: “EL CONTRATISTA”, se obliga a
presentar a favor de esta Municipalidad las siguientes fianzas: 1) FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE

OFERTA: La firmeza de la oferta se caucionard con depdsito en efective o mediante fianza por un
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porcentaje del uno por ciento, del valor del contrato. Cubrird el perfodo comprendido de la
recepcién y apertura de plicas, hasta la aprobacion de la adjudicacion y en todoe caso tendran una
vigencia de ciento veinte dias, sin embargo, con el adjudicatario puede convenirse su prérroga. i)

FIANZA DE ANTICIPO: que cubra el cien por ciento (100%) de su valer; previo la aprobacién de este

fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecucion de la obra antes de que se constituya I3
garantia de conservacion. Y serd por un valor del 10% del monto total del contrato, y en caso fuera
necesario hacerla efectiva, su aplicacién se hard en la forma establecida en el articulo sesenta y
cinco (65) de la Ley de Contrataciones del Estado y en articulo cincuenta y cinco (55) del
Reglamento de la Ley de Contrataciones dei Estado. V) FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA O DE
CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO: por medio de ia cual “EL CONTRATISTA", debera responder por la

conservacion de ia obra a “LA MUNICIPALIDAD” equivalente al quince por diento (15%) del valor

SALDOS DEUDORES: “EL CONTRATISTA”, caucionard esta fianza para garantizar el pago de

Deudores gue pudiera resultar a favor de “LA MUNICIPALIDAD” en la liquidacion el contratista

deberd presentar fianza, depdsito en efectivo, constituir hipoteca o prenda, a su eleccién por el
cinco por ciento (5%) del valor criginal del contrato y sus ampliaciones. Esta garantia deberad
otorgarse simultaneamente con la de conservacién de obra como requisito previo para la recepcion
de la obra. Todas las garantias antes mencionadas deberdn ser presentadas sin tachones,
enmiendas, perforaciones o cualquier otro tipo de alteracién por lo que si el oferente no presenta

las garantias como se indica anteriormente las mismas no tendran validez. NOVENA: SUPERVISICN
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DE LA EJECUCION DEL PROYECTO, RECEPCION, LIQUIDACION DEL CONTRATO Y FINIQUITO: a)
SUPERVISION: las actividades a realizarse serdn supervisadas y evaluadas por el supervisor municipal
municipal contratado por “LA MUNICIPALIDAD. Este supervisor tendrd cardcter de autoridad ante

“EL CONTRATISTA", para el efecto “EL CONTRATISTA”, permitird la realizacién de inspecciones *5;

técnicas en cualquier momento que se le reguiera, atendiendo a cualqui C_requerimiento o
g

=,

instruccién de campo que la supervision designada por “LA MUNICIPALIDAD” sB#iche en su
O

oportunidad. b) RECEPCION: cuando Iz obra esté terminada, “EL CONTRATISTA” debera pres;r%r la
garantia de Conservacidn de Obra y de Saldos Deudores y deberd dar aviso por escrito ahsupervisor
de la conclusidn de los trabajos v con esta diligencia se interrumpird el plazo de ejecucit
supervisor hara la inspeccion final dentro de los quince dfas habiles siguientes, plazo dentro del
cual, si la obra no estd conforme a planos y especificaciones técnicas y presupuesto, manifestara
por escrito sus cbservaciones a “EL CONTRATISTA”, para que éste proceda a corregir las deficiencias
de acuerdo a las instrucciones que se la hayan notificado v si los trabajos estuvieran correctamente
concluidos, “EL CONTRATISTA” deberéd presentar informe pormenorizado al supervisor designado
por “LA MUNICIPALIDAD", en donde se establezca la total ejecucion del proyecto y las correcciones

correspondientes dentro de los cinco dfas siguientes a la recepcion del informe de correccidn des» &

o Ay

obra por “EL CONTRATISTA”, donde se haga constar la total ejecucidn del proyecto y conforme a Sé 3
establecido en el presente contrato, al supervisor presentara al Concejo Municipal, el inform :
de supervision de la obra procediendo el Concejo Municipal, dentro de los cinco dfas habi es—--“\h_l
siguientes de la recepcién de dicho informe a solicitar 2 Ia junta de Recepcidn y Liquidacion de
Obras efectuar la recepcidn de la obra. Dicha junta procedera dentro de un plazo de treinta y cinco
dfas siguientes a la notificacidén del Concejo Municipal, a efectuar la recepcion de la cbra. Si fa
comisidn receptora comprueba que los trabajos de la obra estan ejecutados satisfactoriamente
suscribira el acta de recepcién final de fa misma, y en caso contrario, hard constar en dicha acta: a)
las correcciones a trabajos que deberd efectuar “EL CONTRATISTA”, por no ajustarse a lo

establecido en el presente contrato; b) el tiempo a emplearse; c) si el tiempo necesario para
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ejecutarse satusfactorlamente los requerimientos indicados en Ia litera “a” que anteceden, forma
parte del plazo original del contrato o si se le concede tiempo adicional para ejecutar los trabajos. Al
recibirse aviso por escrito de “EL CONTRATISTA”, de encontrarse satisfechos los requerimientos de

ul
la comisién receptora, ésta titima dentro del término de cinco dias procederd a efectuar una nueva Gﬁ§

inspeccion suscribiendo el acta de recepcién definitiva de la obra. La fechg de ‘esta recepcion

definitiva sera la del cierre de Ia ditima acta. No se tomard en cuenta pars el corgputo dei plazo de

terminacion de la obra, el o los periodos correspondientes entre la fecha de recepcior del avise Bo :
escrito de “EL CONTRATISTA”, de que la obra esté terminada v la fecha en que éste (ltim
pliego de indicaciones por escrito o la certificacion del acta de las correcciones que debe efectua
LIQUIDACION DEL CONTRATO: concluidas las actividades y suscripcion del acta de recepcidn final de
la obra, la comisién nombrada para el efecto practicard la liquidacién dentro de noventa dias
siguientes a la fecha del acta de recepcidn definitiva, elaborando el acta respectiva de su actuacion,
la que sera aprobada mediante resolucion o acta del Concejo Municipal, en la que se ordenara el

otorgamiento del finiquito respectivo d) FINIQUITO: el finiquito que se otorgue debera ser reciproco

reciproco entre las partes DECIMA: CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR: Los casos que ocurran

& ?;‘;U Ezz%o
considerados como fortuitos o de fuerza mayor gue impidan el cumplimiento del contrato relevan a: _§$ /-h'"“‘:'%*zzﬁ%
las partes de responsabilidades, debiendo producirse la comunicacién escrita en las partes que sa~' "‘ﬁ’" - $

pruebe plenamente el hecho ocurrido. “LA MUNICIPALIDAD” y “EL CONTRATISTA”, no cublifi. = - fch®

indemnizacién por casos fortuitos o de fuerza mayor. DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES D

CONTRATISTA: 2) Serd rasponsabilidad del contratista, pagar los sueldos y salarios de sus
trabajadores conforme lo establece la ley, asimismo fas prestaciones laborales y los impuestos que
la lay determina. b) Terminar el proyecto dentro del plazo indicado en este contrato. ¢) Apegarse a
las especificaciones técnicas, y demds documentos elaborados para el efecto. d) El contratista
deberd aportar todo el tiempo y lo demds indispensable para la presente. DECIMA SEGUNDA:
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA: “EL CONTRATISTA”, estd obligado a pagar todes

todos los impuestos que se deriven del presente contrato y le queda PROHIBIDO expresamente,

5a. Avenida 1-03 Zona 4 Santiago Sacatepéquez
Guatemala
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ceder, transferir, y enajenar los derechos y obligaciones provenientes del presente contrato, asi

como subcontratar entidad alguna para el cumplimiento de su obligacién. El incumplimiento o

transgresion de las prohibiciones establecidas en el presente contrato daréd lugar a que “LA

MUNICIPALIDAD”, sin responsabilidad de su parte, niegue la participacion de “EL CONTRATISTA” en

futuros eventos de Cotizacion y/o Licitacién, asi como la ejecucion inmediata dg las fanzas a favor

.,

de “LA MUNICIPALIDAD”. DECIMA TERCERA: APLICACION DE MEDIDAS DE MITIGACIQN O REDUCCION

REDUCCION DE DESASTRES, basados en el punto Resolutivo nimero 04-2016 del Consejo
Desarrollo Urbano y Rural =CONADUR- articuic 3, “EL CONTRATISTA”, estd obligado a efectuar e

incluir las medidas de mitigacién o reduccién de riesgo resultado de la aplicacion del “Analisis

Gestion de Riesgo para proyecto de Inversién Publica —~AGRIP-" DECIMA CUARTA: DECLARACION
JURADA: E] contratista declara bajo juramento gue no se encuentra comprendido dentro de las
prohibiciones establecidas por Ia jey. En el sentido que no es deuder moroso del Estado ni de las
entidades a la que se refiere el Articulo uno {1) de la Ley de Contrataciones del Estado, y gque, de
igual manera, tampoco se encuentra comprendido en ninguno de los casos seffalados por el

Articulo ochenta (80) de la misma Ley. DECIMA QUINTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL

o bl <2
\\C ¢QUEZ Q";‘o

CONTRATO: El presente contrato se dard por terminado cuando ocurra cualquiera de Jas& & S "
b 3

se incurran que hagan necesario que el contrato afecte su cumplimiento. DECIMA SEXTA: CLAUSULA

CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al

delito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el Capitulo Iil del Titulo Xlil de! Decreto

85233

17-73 del Congreso de la Republica de Guatemala, Cédigo Penal. Adicionalmente, conozco las

normas juridicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las | =

sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitacion en el Sistema

Guatecompras. DECIMA SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los otorgantes convenimos

expresamente que cualquier diferencia, reclamacion o controversias que se dieran entre las partes

5a. Avenida 1-03 Zona 4 Santiago Sacatepéquez
Guatemala
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derivadas del presente contrato deberan ser resueltas directamente con caracter conciliatorio, pero

si no fuere posible llegar a2 un acuerdo, las cuestiones tendrén que dilucidarse ante el tribunai de lo

contencioso-administrativo. DECIMA OCTAVA: APROBACION: Para que el presente conlrato surta

sus efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento, es indispensable que sea aprobado de

85238

conformidad con la ley. DECIMO NOVENA: ACEPTACION: Los otorgantes ace smos el presents

contrato el gue es leido integramente y enterados de su contenido, valjdes y efectos legales, lo
aceptamos, ratificamos y firmamos para constancia, en el mismo/lugar y /fecha indicados al

arincipio.

85237

AUTENTICA: EN FL MUNICWPIO DE SANTIAGO SACATEREQUEZ, DEL DERARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, EL VEINTICINGOD |
DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRES, COMO NOTARIO DOY FE QUE LAS FIRMAS/QUE ANTECEDEN SON AUTENTICAS, POR
HABER SIDO PUESTAS EN M PRESENCIA EL DIA DE HOY POR LOS SENQRES: SALOMON ITZOL PEC, ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ; “LA MUNICIPALIDAD" ¥ MELVYN
ORLANDO PAREDES ALVAREZ “EL CONTRATISTA”; QUIENES SE IDENTIFICAN POR MEDIO DE DOCUMENTG-RERSONAL DE
INDENTIFICACION -DPI- CON CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION —~CUI- NUOMERO MIL OCHOCIENT Tm;./NTA Y OCHO

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CERO TRESCIENTOS SEIS (1838 22226 0306) EXTE
NACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA; Y -CUI- NUMERO DOS MIL ISCIENTOS SIETE SETENTA
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CERO CIENTO UNQ (2607 70787 0101) EXTENDIDO P@R EL REGFSTRO NACIONAL DE
LAS PERSONAS —RENAP- RESPE:CTIVAMENFE, GUIENES FIRMAN NUEVAMENTE CONMIGOD L} 7£(ESI‘:N‘I’E ACTA DE -

r' rl‘
LEGALIZACION, faesaeeseaans \,w Nf;« e

Meivyn Orla
Trazos &

Sa. Avenida 1-03 Zona 4 Santiago Sacatepéquez
Guatemala

WWW. mumsantlagb.ﬂob gt -Tel. 7830 2645
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POLIZA

Aprabadas sus Estatutos y reconocids su Persenalidad Juridics par Acuerdas Gubermativos amitiden a través de! Ministerio de Econgmin af 4-de abril de 1,948, 20
de septismbre da 1,996 y 17 de febreto de 1,597 y autorizads para emilie tods clase de Fanzas por Rosoluciin Ne. 1908 del 14 de mayo de 1,948, de! ailsme Ministerio

Fianza de Anticipo C5-7046638

AFIANZADORA GAT, SOCIEDAD ANONIMA, en uso de la autorizacién que le fue otorgada por el Ministerio de Eccriomia, se constiluye fiadora
solidatia hasta por la cantidad GIENTQ SETENTA Y NUEVE Mil. NOVECIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON 00/100, ante ef Beneficiario de
la presente poliza, en las condiciones particulares gue se expresan a continuacion:

FIADO: TRAZOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA

BENEFICIARIO: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ

CONTRATOQ PRINCIPAL: CONTRATO DE OBRA NUMERO CERO CUATRQ GUION DOS MIL VEINTITRES (04-2023) de
fecha 25/04/2023

OBJETO DE CONTRATO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHITUC ZONA 1 SANTIAGO SACATEPEQUEZ,
SACATEPEQUEZ

VIGENCIA DE LA FIANZA: 275 Dia(s) conlados a partir dol 25/04/2023 hasta 24/01/2024

MONTO AFIANZADO: Hasta por CIENTO SETENTA' Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON
00/100
(Q. 179,950.00)

Esta fianza es de naluraleza accesorla al contrato u obligacién principal antes indicada y garantiza la correcta inversion del Anticipo que el Fiado
recibe 2 cuenta del Contrato antes mencionado y hasta por la suma agui expresada de acuerdo al contrato u obligacién principal respectiva. Su
vigencia se Inicia en la fecha indicada y hasta por &l plazo ahl eslablecido, hasta haberse recibido los bienes y/o prestado e servicie, o hasta que la
entidad Beneficiaria extienda &l finiquilo correspendients, lo que sea pertinente y corresponda. Esta fianza se hard efectiva par el BENEFICIARIO si
&l fiado incumple lotal o parcialmente las obligaciones contraidas segun lo estipulado en el contrato u obligacion principal.

De conformidad con el Decreto namero 25-2010 del Congreso de ia Replblica Ley de Actividad Aseguradora, articulos 3 literal b), 106 y 109 v para
los efectos de su aplicacion, toda referencia a flanza se entenderd como seguro de caucion; aflanzadora como aseguradora y reafianzamiento
COMO reaseguro.

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA, conforme articulo 1027 del Codige de Comercio, no gozara de los beneficios de orden ¥ excusion a
que se refiere el Codigo Civil de la Republica de Guatemala y para la interpretacion y cumplimiento de la garantia que esta poliza representa, se
somele expresamente 2 |a jurisdiccién de los Tribunales del Departamento de Gualemala.

EN FE DE LO CUAL firma la presente Pdliza en la Cludad de Guatemala, el 26 de abril del 2023

Afianzadora G&T, S.A,

= 1%:‘}#‘?

Christian Nélck
Gerente o Apaderado
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Guatemala, 26 de abril del 2023

Sefiores:
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ
Presente,

El seguro de caucion (fianza) que a continuacion se identifica y para los efectos del fiel cumplimiento & lo
establecido en el Articulo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Ariculo 5¢ de su Reglamento, se
CERTIFICA su AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido en cumplimiento del Decreto No. 25-2010
del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora y que el firmante de la pdliza, posee
las facultades y compelencias respectivas para el efecto.

- Seguro de Caucion (Fianza):
CLASE: C5
POLIZA No. 7046638
- Asegurado (Fiado): TRAZOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA

- Fecha de Emision de la péliza: 26 de abril del 2023

Atentamente,

Afianzadora G&T, 5.A,

ez h,:ﬁhu“f\—;\:"@

Christian Nolck
Gerente o Apaderado

Para verificar la autenlicidad de la poliza puede ingresar a la siguiente direccion web:
hitps://segurosgyt.com.gtiweb/seguros/consulta-de-fianza

Cédigo de Verificacion: 10114978 - 5370436

AFIANZADORA |




POLIZA

on.-ﬁh-le sus Estatutas v recenocida su Personnlidad Juridics par Acuerdos Gubsrpativos emitidos 3 través del Ministario de Ecanomiz af 4 'de abril de1,968, 20
Ldn certiombre de 1,996y 17 de febrero de 1,997 yauterizada para emitir toda clese de Fianzas par Resclucion No. 1908 dal 14 de maye de 1,968, del misme Ministario

Fianza Cumplimiento de Contrato C2-7046637

AFIANZADORA G&T. SOCIEDAD ANONIMA, en uso de la autorizacion que le fue otorgada por el Ministerio de Economia, se constituye fladera
solidaria hesta por la cantidad OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA'Y CINCO QUETZALES CON 00/100, ante el Beneficiario de
Ia presente pdliza, enlas condiciones particulares que se expresan a continuacion:

FIADO: TRAZOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA

BENEFICIARIO: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ

CONTRATO PRINCIPAL: CONTRATO DE OBRA NUMERC CERO CUATRO GUION DOS MIL VEINTITRES (04-2023) de
fecha 25/04/2023

OBJETO DE CONTRATO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHITUC ZONA 1 SANTIAGD SACATEPEQUEZ,
SACATEPEQUEZ '

VIGENCIA DE LA FIANZA: 275 Dia(s) conlados a partir del 25/04/2023 hasta 24/01/2024

MONTO AFIANZADO: Hasta por OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES CON
00/100
(C. 89.875.00)

Esta fianza es de naturaleza accesoria al conlralo u obligacién principal antes indicada y garantiza el cumplimiento de todas v cada una ce las
nbligaciones asumidas por EL FIADO y hasta por la suma aqui expresada de acuerdo al contratou obligacion principal respectiva, Su vigencia se
inicia en fa fecha indicada y haste por el plaze ahi establecido, hasta haberse recibido los bienes vlo prestado el serviclo o hasta que la entidad
Beneficiaria extiende e finiquilo correspondiente, lo que sea pertinente v corresponda. Esta fianza se hard efectiva por el BENEFICIARIO si el fiado
incumple total o parcialmente las obligaciones contraldas segin lo estipulade &n el contrato u obligacion principal.

De conformicad con el Decrato nimero 25-2010 del Congreso de e Reptiblica Ley de Actividad Aseguradora, articulos 3 literal b), 106y 109y para
los efectos de su aplicacion, toda refarencia a fianza se entendera como seguro de caucion; aflanzadora como aseguradora y reafianzamiente
COMOD FEaSEqUrD,

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA, conforme articulo 1027 del Cddige de Comercio, no gozara de los beneficios de orden y excusion a
que se refiere el Cédige Civil de la Repiblica de Guatemala y para la interpretacion y cumplimiento de la garantia que esta poliza representa, e
somete expresamente a la jurisdiceion de los Tribunales del Departamento de Guatemala,

EN FE DE LO CUAL firma la presente Poliza en la Ciudad de Guatemala, el 26 de abril dei 2023

Afianzadora G&T, S.A.
el S e S “(\F’\jL'E
Christian Nalck
Cerente o Apoderado

97D .
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Guatemala, 26 de abril del 2023

Sefores:
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ
Presenie.

El seguro de caucion (flanza) que a continuacidn se identifica y para los efectos del fiel cumplimiento a lo
establecido en el Arliculo 69 de la Ley de Contratacicnes del Estado y el Articulo 59 de su Reglamento, se
CERTIFICA su AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitide en cumplimiento del Decreto No. 25-2010
del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de |a Actividad Aseguradora y que el firmante de la pdliza, posee
las facultades y competencias respeciivas para el efecto.

- Seguro de Caucion (Fianza):
CLASE: C2
POLIZA No. 7046637
- Asegurado (Fiade): TRAZOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA

- Fecha de Emision de la poliza: 26 de abril del 2023

Atentamente,

Afianzadora G&T, S.A.

N B
Christian Nalek
Gerente o Apoderado

Para verificar la autenticidad de la péliza puede ingresar a la siguiente direccién web:
https://segurosgyt.com.gt/web/sequros/consulta-de-fianza

Codigo de Verificacion: 10114977 - 5370436

AFIANZADORA




