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CONTRATO DE OBRA NUMERO CERO NUEVE GUION DOS MIL VEINTITRES.  (09-2023).

CUENTADANCIA 2022-300-306-22-001

En el Municipio de Santiago Sacatepéquez, del Departamento de Sacatepéquez, el dia diecinueve
de junio de dos mil veintitrés, NOSOTROS: Por una parte SALOMON ITZOL PEC, de profesion
comerciante, de sesenta y dos afios de edad, Guatemalteco, de este domicilio, identificado con el
Documento Personal de Identificacion —DPI- con Cédigo Unico de Identificacién —CUI- nimero mil
ochocientos treinta y ocho veintidés mil doscientos veintiséis cero trescientos seis (1838 22226
0306) extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP actto en mi calidad de ALCALDE
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE
SACATEPEQUEZ, de conformidad con las facultades que me confiere el Articulo Cincuenta y Dos del

Decreto Numero Doce Guidn Dos Mil Dos del Congreso de la Republica de Guatemala, (CODIGO

MUNICIPAL) vy sus Reformas, ésta calidad la acredito con la siguiente documentacion: a)

validez de la eleccién de la Corporacién Municipal de Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, c)

Carné extendido por la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, en la que consta que soy el

cuatro. en lo sucesivo me denominaré “LA MUNICIPALIDAD”; Por la otra parte el sefior: MELVYN

ORLANDO PAREDES ALVAREZ representante legal de la Empresa “TRAZOS & CONSTRUCCIONES SOCIEDAD
ANONIMA”, de cuarenta y seis afios de edad, estado civil casado, Ingeniero Industrial, guatemalteco,

originario de Guatemala, y vecino del municipio de Guatemala, departamentc de Guatemala, identificado
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con el Documento Personal de Identificacién ~DPI- con Cédigo Unico de Identificacién —CUI- nimero Dos mil
seiscientos siete setenta mil setecientos ochenta y siete cero ciento uno, (2607 70787 0101) extendido por
el Registro Nacional de las Personas —RENAP-, con residencia habitual en el municipio de Guatemala de!
departamento de Guatemala, y con direccion para recibir notificaciones y citaciones en 0 avenida A 0-44
zona 2 del municipio de San Lucas Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez, acreditada con
Patente de Comercio de Empresa niimero treinta y nueve mil doscientos dos {39202), registro quinientos
trece mil quinientos cuarenta y tres (513543) folio quinientos sesenta y cuatro {564), libro cuatrocientos
setenta y cinco (475), Nimero de Expediente doce mil setecientos treinta y tres guion dos mil nueve (12733-
2009) Categoria Unica, extendida por el Registro Mercantil de Guatemala, de fecha dieciocho de marzo de
dos mil nueve, Patente de Comercio de Sociedad niimero siete mil ochocientos cinco {7805), Registro
nimero ochenta mil ochocientos cincuenta y siete (80857), Folio quinientos veintidés (522) Libro ciento
setenta y cuatro de sociedades (174) nimero de Expediente quinientos cuarenta y siete guion dos mil nueve

(547-2009) de fecha cinco de marzo de dos mil nueve, con Registro General de Adquisiciones del Estado 495
3_‘!
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{11657) del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) y que en delante se denominara 7
CONTRATISTA. Los otorgantes aseguramos: a) Ser de los datos de identificacién personal

consignados; b) Hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles; c) Que las calidades con

CALLE SECTOR 5 ALTOS DE PACHALI ALDEA PACHAL! SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ", el
el cual queda contenido dentro de las siguientes clausulas: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente
contrato se suscribe con fundamento en lo siguiente: a) Ley de Contrataciones del Estado, Decreto
nGmero cincuenta y siete guién noventa y dos del Congreso de la Republica de Guatemala (57-92),

segun lo regulado en los articulos uno (1), tres (3), diecisiete {17), treinta y dos (32), treinta y ocho
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(38), treinta y"nueve (39), cuarenta y siete (47), cuarenta y ocho (48), cincuenta y cinco (55),
cincuenta y seis (56), sesenta y cinco (65), sesenta y seis (66), sesenta y nueve (69), ochenta y cinco
{85). Ochenta v seis (86) y ciento dos {102); b) Reglamentos de la Ley de Contrataciones del Estado,
Acuerdo Gubernativo ndmero ciento veintidds guién dos mil dieciséis (122-2016); en los articulos
cuarenta y dos (42), cuarenta y nueve (49), cincuenta y cinco (55) inciso primero (1) y cincuenta y
seis (56) y c) Acta de Adjudicacién nimero cero nueve guién dos mil veintitrés (09-2023) de fecha
de catorce de junio de dos mil veintitrés (14/06/2023) suscrita por la Junta de Licitacion de esta
municipalidad a nombre de la empresa “TRAZOS & CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA”,
dentro del proceso de Licitacién Pablica nimero LPMSS 03-2023 para el proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 5 ALTOS DE PACHALI ALDEA PACHALI SANTIAGO SACATEPEQUEZ,
SACATEPEQUEZ”, misma que fue aprobada por el Concejo Municipal del municipio de Santiago

Sacatepéquez en Acta numero veinticuatro guién dos mil veintitrés (24-2023) de fecha dieciséis

de junio de dos mil veintitrés (16/06/2023) del libro de Actas de Sesiones Ordinarias de la . .=

PACHALI ALDEA PACHALI SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”, adjudicacién realizada por

la Junta de Licitacién ala empresa: “TRAZOS & CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA” por la

cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES

SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”, en la aldea Pachali del municipio de Santiago
Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez “EL CONTRATISTA” se compromete a realizar los

los siguientes renglones de trabajo:
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; COSTO
No. RENGLONES UNIDAD [CANTIDAD VALOR
: UNITARIO :
RETIRO Y TRASLADO DE CARRILERAS Y
.0 M2 654.00 120.00 78,480.00
00 FUNDICIONES EXISTENTES Q Q
3.00 REPLANTEQ TOPOGRAFICO M2 208300 | Q 00| a 30,645.00
300 | MOVIMIENTO DE TIERRA (CORTE Y NIVELACIONDE | - a0 la B & i———
CAJUELA e= 0.33)
400 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR e = 0.15 M2 730 | a 500 Q 169,385.00
CARPETA DE ADOQUIN TIPO CRUZ TRAFICO
5.00 0.00 320.00 505,600.00
0 LIVIANO 210 KG/CM2 M2 158 Q &
LLAVES DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO
6.00 ML 315.00 210.00 66,150.00
REFORZADO 5 a
7.00 BORDILLO LATERAL DE CONCRETO DE 0.10*0.40 ML 327.00 Q 180.00 | @ 58,860.00
8.00 | BORDILLO INVERTIDO DE CONCRETO DE 0.10%0.40 | ML 32700 |a 18000 | @ 58,860.00
S.00 CUNETATIPO L ML 327.00 Q 300.00 | Q 98,100.00
10.00 FUNDICION DE BANQUETA DE 0.80%0.10 MK 327.00 Q 22000 Q 71,940.00
1100 | POZOS DE ABSORCION DE TUBO DE CONCRETO | |, PO AN 24200000
REFORZADO Y RANURADO DE 15.00 M
CONSTRUCCION DE TRANSVERSAL PLUVIAL +
& X 23, .00 93,040.00
12.00 REJILLA METALICA UNIDAD 4.00 Q 260.0 Q
13.00 LIMIEZA FINAL UNIDAD 1.00 Q 542000 | Q 5,420.00
TOTAL Q 1,499,800.00

En letras UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS,
EXACTOS, se tienen incorporadas al presente contrato las Bases de Licitacion respectivas,
especificaciones generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, planos, la oferta

presentada por “EL CONTRATISTA” la fianza de sostenimiento de oferta, los documentos

manifestamos que, para la ejecucién de la obra, se observard lo establecido en las bases de

planos de

presentada por “EL CONTRATISTA”, sus ampliaciones y aclaraciones adicionales requeridas por la
Junta de Licitacién y la referida acta de adjudicacién, misma que forman parte integral del presente

Contrato De Ejecucion de Obra, seguin los aspectos que se detallan a continuacion:

ESPECIFICACIONES No. DESCRIPCION
GENERALES
Ejecucidn del Proyecto 1 OBLIGACIONES BASICAS GENERALES

1.1 El contratista ejecutard el trabajo con apego a las cldusulas del presente Contrato y las
instrucciones del Supervisor Municipal de Obras, poniendo en dicha ejecucién toda la
capacidad. No debera aprovecharse de errores u omisiones de la Supervisién municipal para
su beneficio, en todo casi si al final se considera procedente podra rechazarse, parcial o
totalmente un trabajo, aunque ya esté incluido en una estimacidn de trabajo
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

2.1 Presentar al Supervisor Municipal de Obras un programa de trabajo e inversién de la obra
antes del inicio de la misma.

2.2. Iniciar la ejecucién de los trabajos a partir de recibir el drea de trabajo mediante el acta
administrativa

2.3 El contratista se obliga a mantener en el sitio de la obra, desde el inicio hasta la recepcidn
final a un Arquitecto o Ingeniero Civil, colegiado activo como Delegado Residente, debiendo
ser un profesional con la experiencia y conocimiento que lo califique para realizar en forma
adecuada y eficiente la Direccidn Técnica y Administrativa de cada uno de los trabajos de Iz
obra a realizar, asi como mantener la disciplina del personal asignado por parte del
contratista.

2.4 El Contratista debera tramitar antes del inicio de la obra y mantener un libro de bitdcora
autorizado por |a Contraloria General de Cuentas, que deberd ser utilizado por ambas partes
Supervisor-Contratista, con el objeto de dejar constancia del desarrollo de la obra, para
verificar que se ha resuelto y cumplido con todas las instrucciones anotadas. La bitdcora
debe permanecer estrictamente en la obra para los fines que fue creada, y debera entregarla
a la municipalidad previa a la recepcién de la obra.

2.5 El Contratista debe tomar en cuenta todas las observaciones realizadas por el Supervisor
Municipal de Obras.

2.6 El Contratista deberd presentar a la municipalidad, para su aprobacidn y con anterioridad
a su ejecucién, las cantidades de trabajo y el costo detallado de las ordenes de cambio,
trabajos suplementarios y acuerdos de trabajos extras, que se produzcan durante la
ejecucidn de lo obra debidamente justificados.

2.7 El Contratista estd obligado a realizar cualquier reparacion requerida por la
Municipalidad, sin afectar el monto del contrato, si durante el periodo de garantia de los
dieciocho meses (18) 2 partir de la fecha del Acta de Recepcidn de la obra, se encuentran
fallas o desperfectos.

g
Q
2.8 Para evitar incoherencias de informacion en el proceso de supervision, es obligacion d
Contratista, mantener en la obra el juego de planos y que contenga todas las anotaciongs)
realizadas por el Supervisor Municipal de Cbras. ’a

<

2.9 El Contratista suministrara copias de los planos por su cuenta a su personal, a los
subcontratistas y a las autoridades competentes las cuales deberd anotar en el libro de
bitacora.

Q
‘
2.10 El Contratista debera atender lo establecido en la Resolucién de aprobacion del estigdio E\ f ;

de evaluacién de impacto ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos™|
Naturales, misma que serd supervisada por la persona nombrada como regente ambiental.
3 EL SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD

3.1 Es el Ingeniero o Arquitecto, colegiado activo, representante de la Municipafidad en la
Obra. Depender3 de la Direccion Municipal de Planificacion.

SOCIDAD AHONIMA

3.2 Dictaminard sobre todo asunte técnico y administrativo en lo que s

P CONSTRUGCIONES

{a Direccion Municipal de Planificacion y de la Direccidn de Administracién
Municipal; para la aprobacidn de la autoridad competente.
4 AUTORIDAD DEL SUPERVISOR

4.1 Supervisor Municipal de Obras velard por ef cumplimiento de lo establecido en las bases,
planos, contrates y demds documentos que se generen en la ejecucién de la obra.

4.2 Supervisor Municipal de Obras tendrd todza la autoridad de actuar de conformidad con el
articulo 27 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asimismo tiene la
autoridad para detener el progreso del trabajo en una emergencia, siempre que en su
opinién tal medida sea necesaria para la seguridad de vidas, del trabajo o de la propiedad
ajena.

4.3 Emprender3 cualquier accién necesaria respecto a cuestiones tales como:
s Interpretacion de planos de la obra o especificaciones técnicas
° Suscribir en el acta respectiva el inicio formal de los trabajos de construccién
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+  Aprobacidn de calidad de materiales, el cual debe ser presentado por medio de
fichas técnicas, catdlogos o muestras de los materiales que su utilizaran en la obra

e  Inspeccidn y aceptacidn o rechazo de alglin trabajo en el lugar de la obra y exigir
la sustitucién de los trabajos, equipo y materiales defectuosos y del personal
calificado

e  Ordenar cambios y/o trabajos extras al contrato, fijar y avalar el costo de los
mismos, previa autorizacién de la Direccion Municipal de Planificacidn, o de
tomar cualquier otra medida, que en su opinion sea necesaria para la correcta
ejecucion de los trabajos de la obra

e  Aprobar los procedimientos y resultados de pruebas

e  Inspeccidn final de la obra suscribiendo el Acta respectiva

e Aceptar y avalar estimaciones de avance fisico para pago y documentos de
cambio para el tramite respectivo

e  Solicitar al Contratista la remocidén del o los empleados que su juicio no estén
capacitados para realizar debidamente los trabajos

e  Solicitar al Contratista el retiro del Delegado Residente, en caso no esté llevando a
cabo en forma adecuada la ejecucién de los trabajos de la obra.

. En caso de que el Contratista este en desacuerdo con la decision del Supervisor
Municipal de Obras, no procedera a ejecutarla, dando aviso por escrito al
Supervisor Municipal de Obras, de no haber acuerdo suscribird el acta respectiva
notificando al Director de la Direccién Municipal de Planificacién

° La interpretacién del contrato, asi como los aspectos legales derivados del mismo,
estaran a cargo del abogado nombrado para el efecto por la Municipalidad

5 DESARROLLO DE LA OBRA

El desarrollo de la obra sera con base a lo establecide en el contrato, planos de construccidn
aprobados, Especificaciones Generales y Técnicas y disposiciones especiales y bases de
Licitacién, el programa presentado por el contratista y aquellos planos de trabajo sugeridos
por el Contratista aprobados por el Supervisor Municipal de Obras. Debera guedar
constancia escrita y grafica reflejada en los planos de obra construida en el libro de bitdcora.
Asi mismo deberd consignarse los cambios que afecten el proceso de |a ejecucién de la obra.

6 PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION W93 Adp,
& DEep, i%
El procedimiento de construccién serd el descrito en las Especificaciones Técnicas quet)| ..o i IR
forman parte de las bases de Licitacién, en caso de que el Contratista desee emplear u ,,g?i!‘ =7 fgr % :
procedimiento especial deberd cometerlo previamente a la aprobacion del Supervisgp ﬁ
Municipal de Obras 2 5
7 ESPECiIFICACIONES POR REFERENCIA &

Los materiales especificados por referencia a un ndmero o simbolo de una norma especifica,
tales como aquellas del listado presentado a continuacién u otras normas similares, deberd
cumplir con los requisitos de la dltima revisién y con cualquier modificacién o suplemeng
de las mismas que estuvieren en vigor a la fecha del cumplimiento del contrato, excepto™]
cuando se halaren limitados por tipo, clase, grado o estuvieren modificados en la propia
referencia. No obstante, se aceptara utilizar para dichas referencias alternativas que le sean
equivalentes a los cuales el Supervisor Municipal de Obras de su aprobacién. Este
documento se rige por los reglamentos siguientes, asi como toda disposicion legal que
aplique:

s ASTM — Asociacién Americana de Ensayo de Materiales

s ACI—“American Concrete Institute”

s AISC—*“American Institute of Steel Construction”

s ASA—“American Standard Association”

e  AWS-—"American Welding Society”

e AWG - “American Wire Gauge”

¢  COGUANOR — “Comisidn Guatemalteca de Normas”

e  (SA-—“Asociacién Canadiense de Estandares”

s ISO—“Organizacion Internacional de Estandarizacion”

¢  NSF-— “National Sanitation Foundation”
8 REUNIONES

Antes de iniciar las labores de construccidn, los representantes responsables de la obra por
parte del Contratista, incluyendc el Delegado Residente, se deberdn reunir en el sitio del
proyecto con el Supervisor Municipal de Obras para revisar los requerimientos y condiciones
bajos las cuales el proyecto serd ejecutado. El contratista participara en las reuniones de
trabajo mensuales que se llevaran a cabo en la obra. El Supervisor consensuara fecha y hora
de la reunidén con el Contratista. Asi mismo, cuando las condiciones lo requieran, el
Supervisor citard a reunién de emergencia, indicando el motivo, lugar, hora, fecha y
participantes.

9 PROGRAMA DE INVERSION Y EJECUCION
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El contratista debera presentar el programa de inversidn y ejecucion para su aprobacion y
aceptacién en el cual mostrara en detalle el tiempo de ejecucién de los renglones de trabajo
que conforman la obra, con fecha de inicio y finalizacién de cada rengldn asi como establecer
fos plazos y montos dentro de los cuales el Contratista se obliga a cumplir con las
disposiciones contractuales, incluyendo tiempo de inicio y finalizacién y cantidad de
personas que emplearan en la ejecucion de la obra. Este programa deberd tener como base
el presentado en la oferta para ser aprobado por el Supervisor Municipal de Obras.

Si fueran aceptados los cambios en los planos o en las cantidades de trabajo o si el
Contratista incumpliera con el programa para aprobarlo, deberd presentar al Supervisor
Municipal de Obras un programa nuevo. Supervisor Municipal de Obras lo revisara para dar
su visto bueno, y elevara a la autoridad correspondiente para su aprobacicn, dentro de fos
ocha (8} dias hdbiles siguientes de haber sido presentado a él, de conformidad con lo
establecido en los articulos 52 y 86 de la Ley de Contrataciones del Estado y 27 y 28 de su
Reglamento.

El Contratista empleara todos los medios a su alcance para cumplir con el programa, pero si
se atrasare, el Supervisor Municipal de Obras podré pedir incremento de turnos, dias de
trabajo, personal o equipo o plantas de construccidn, con el fin de llevar el trabajo conforme
el programa. Si el Contratista no lo hiciera asi, el Supervisor Municipal de Obras podrd no
autorizar las estimaciones de avance fisico.

10 RESPONSABILIDADES LEGALES

10.1 LEYES QUE REGIRAN

El Contratista debera respetar en todas sus actividades relacionas directa o indirectamente
con la obra, las Leyes y disposiciones legales Nacionales. Serd responsable directamente por
los dafios o perjuicios causados a terceros durante la ejecucién de la obra, aun cuando estos
provengan por hechos realizados por el Contratista, sus empleados o subcontratistas. En su
caso, procederd inmediatamente a indemnizar a las partes afectadas, quedando exonerados
de cualquier responsabilidad o reclamo de la municipalidad y sus funcionarios y/o
empleados.

10.2 SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES B\
Los salarios que el contratista pague, no serdn menores al minimo establecido por la Ley
deberd cumplir con las disposiciones del Cddigo de Trabajo, o cualguier otra Ley él
Reglamento que regule las relaciones labarales. >
El Contratista asumird la calidad de patrono y por lo tanto serd responsable de Ia%
prestaciones laborales y patronales ante el instituto Guatemalteco de Seguridad Social 1GSS. 4

10.3 USO INDEBIDO DE APARATOS, MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS PATENTADOS
La municipalidad, no seré responsable por cualquier reclamo que pueda originarse en cont

del contratista por el uso indebido o mal uso de aparatos, materiales o procedimienfos
patentados o con derechos reservados en la obra.

10.4 DISPOSICIONES SANITARIAS
El Contratista deberd mantener en condiciones sanitarias aceptables el solar o terreno a su
cuidad, durante todo el periodo que dure la construccidn. Serd responsable en todo
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previamente aprobado por el Supervisor Municipal de Obras.
11 NORMAS DE SEGURIDAD

i

El Contratista debera tomar en todo momento precauciones para la proteccion de personaly
propiedades cercanas a la construccién de la obra.
Si durante el curso de la ejecucidn del contrato, cualquier operacién o condicion existente, es
considerada peligrosa el Supervisor Municipal de Obras o el Delgado Residente, podrd
suspender de inmediato los trabajos en tanto se tomen las medidas necesarias de seguridad
por el Contratista para evitar las condiciones de riesgo. La autoridad del Supervisor Municipal
de Obras para exigir la correccion de este tipo de situaciones, no exonera en ninguna forma
al contratista, como tnico responsable de la seguridad en |a obra.
+  EQUIPO PARA EL PERSONAL
Todo el personal de |a obra debers estar provisto de la indumentaria apropiada
para la ejecucion de su trabajo, tales como: Casco, Botas, Guantes, Mascaras para
el polve, Anteojos v equipo de seguridad; deberd ser obligatorios y de acuerdo
con los reglamentos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 1GSS.

. PRIMEROS AUXILIOS
El Contratista deberd instalar y mantener un botiquin de primeros auxilios, que
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cumpla con los requisitos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS y lo
que indique el Supervisor.

e  ALUMBRADO
Cuando las condiciones lo requieran o sea necesario efectuar trabajos nocturnos,

las dreas de trabajo deberédn estar iluminadas con suficiente intensidad en todo
momernto.

° PROTECCION CONTRA INTEMPERIE Y AGUAS LLOVIDAS O NACIDAS
Cuando sea necesario el contratista deberd proteger contra en intemperie,
cubiertas, cunetas, tuberfas de drenaje, bombeo de desvié y cualquier operacion,
accién y obra necesaria para manejar cualquier tipo de agua llovida o nacida.

. INFORMES DE ACCIDENTES
Cuando ocurra alglin accidente o acontecimiento que produzca o pudiera
ocasionar dafios a terceras personar o a sus propiedades, por causas relacionadas
con la obra, durante el periodo de ejecucion del contrato, el contratista quien
asume la responsabilidad, deberd enviar al supervisor, dentro de las veinticuatro
(24) horas siguientes al suceso o evento un informe escrito con las descripcidn
precisa y completa de los hechos.

e CARGAS DE DISENO
El contratista no podra imponer cargas de construccion a la estructura mayores a

las consideras en el disefio estructural. Las cargas de disefio (vivas y muertas)
estardn enunciadas especificamente en los planos; en caso contrario, se debera
consultar al Supervisor para |z verificacidn de las mismas.

12

PROTECCION DE LA PROPIEDAD

El Contratista serd responsable ante la Municipalidad de los dafios ocasionados a propiedad
de terceros, si se diera el caso el Contratista debera restaurar por su cuente e
inmediatamente el dafio o dafios ocasionas, dejando la propiedad en las mismas condiciones
originales; de no ser posible la restauracion, deberd indemnizar pecuniariamente al
propietario afectado.

13

RESPONSABILIDAD POR DANOS Y/O RECLAMOS
=
Se eximird de toda responsabilidad a la Municipalidad y su representante legal, de todo dafiog|
y/o reclamo proveniente de causas que el Contratista hubiere originado. En caso de existir, i
Municipalidad no concedera autorizacion para fa cancelacidn de la Fianza de Cumplimiento. Q

14

CONTROL DE TRABAJOS q

. TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO
El trabajo o parte de la obra, calificado como defectuoso o no autorizado deb
ser removido por el contratista, sin remuneracién adicional alguna por parte dg
municipalidad, no serd pagado el trabajo calificado como defectuoso o no 7

autarizado.

CUIDADO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
Sera por cuenta del Contratista todo lo relacionado con la ejecucion de la obra

incluyendo el cuidado, mantenimiento y conservacion del inmyeble hasta que se
haya efectuado la recepcidn definitiva de la obra. V\\

15

BARRICADAS, AVISOS DE PRECAUCION Y DESVIOS

El Contratista deberd proporcionar y mantener por su cuenta las barricadas, sei
precaucion y direccién, banderas de sefial de peligro, luces de prevencidn, que a juiciondel
Supervisor sean necesarios para la proteccion del trabajo, seguridad y conveniencia de
plblico, debiendo estar de acuerdo con el reglamento de sefiales vigente.

16

REGISTROS

El contratista se obliga a mantener en el lugar de la obra a disposicién del Contratante y del
Supervisor, los siguientes documentos, libretas de esquemas, registros de avance de la obra,
bitdcoras y todos los que de acuerdo con el tipo y magnitud de la obra que sean pertinentes
y otros que sean requeridos por el Supervisor.

Los documentos y registros seran protegidos por el Contratistas contra extravid, dafio y
extraccién de folios al terminare la obra, estos serdn entregados al supervisor para su
archivo. Todos los archivos electronicos serdn también parte de esta documentacion de
registros.

17

PLANOS DE OBRA CONSTRUIDA
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Luego de la conclusién de todos los trabajos de construccion establecidos en el contrato, el
Contratista entregara a la Municipalidad un juego de planos finales de obra construida
impresos, firmados, timbrados y sellados y en formar digital que muestren la obra tal y como
se construyd; en las planos debera leerse claramente la fecha, detalle de las modificaciones
suscitadas, sin que ello constituya como costo adicional alguno para la municipalidad, este
juego de planos finales de obra construida serd un requisito previo a solicitar la liguidacion
respectiva.

18 PLANOS, ERRORES, DISCREPANCIAS U OMISIONES

El objeto de los planos y especificaciones es regir la ejecucién de la obra que el Contratista se
compromete a realizar, de acuerdo con los documentos contractuales. El Contratista recibird
un juego de planos y una copia de los documentos contractuales.
Todos los planos y especificaciones técnicas del contrato son propiedad de la municipalidad
y, no podrdn ser usados para otros fines que los estipulados en los documentos
contractuales.
La correccién de cualquier error u omisién y la interpretacién de cualquier discrepancia
hecha por el supervisor seran aceptadas como final, siempre y cuando exista una orden
firmada por este, con el visto bueno del Director Municipal de Planificacidn o la autoridad
que se designe.
Si hubiera errores, discrepancias u omisiones en los planos o especificaciones, identificados
por el Contratista, deberd notificarlos por escrito al supervisor antes de iniciar el trabajo
correspondiente, en caso centrario el Contratista serd responsable de los resultados de
cualquier error u omisién y de los costos para su rectificacién.
En caso de que existieren discrepancias entre los planos generales y los planos a detalle o
entre planos v las especificaciones, se aplicaran las siguientes reglas:

e  Los dibujos a tamafio natural regirdn sobre los dibujos a escala
Los dibujos a escala mayor regirdn sobre los de escala menor
Las dimensiones indicadas regirdn sobre las medidas a escala
Las Especificaciones Técnicas regiran sobre los planos
Las disposiciones especiales regirdn sobre las Especificaciones Técnicas.
£l contratista es el tnico responsable del trabajo y no dejara de serlo porque el supervisor
verifique o no algunas etapas del trabajo.
19 TRAZO Y REPLANTEO

e o @& o

El contratista serd responsabie del correcto replanteo y ubicacién de la obra en relacién a lag}v
coordenadas del poligono, bancos de datos (Bench Mark) y otros elementos que sirvan @ 57
referencia, indicados por el supervisor o legiblemente en los enunciados en los planos.¢El g
mantenimiento de estos elementos de referencia fisica, estard bajo la responsabilidad dgi
Contratista durante el tiempo que dure la obra; en caso que por alguna razén se afecten lag
marcas de referencia topografica, se deberan restablecer con la precisién requerida por el
Plano de Topografia. El supervisor aprobara en forma escrita luego de comprobar a
satisfaccién la restauracion de los bancos de marca. La verificacion o revisién del supervisor o
cualquier representante de la municipalidad, no exonerara al contratista de responsabili d 4
respecto a la precisién y exactitud de estos elementos de referencia.

20 EQUIPO Y MATERIALES s

El contratista deberd disponer en todo momento de equipo y maquinaria, herramientas,
materiales, mano de obra y personal técnico adecuado y en cantidad suficiente, con el fin de
cumplir con lo planificado, y aunque no estén previstos en las especificaciones y sean
necesarios, podran ser requeridos por el supervisor, para seguridad y practicas adecuadas de
trabajo.

21 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y MAQUINARIA

El Contratista durante la ejecucién de |a obra deberd mantener su equipo
buenas condiciones. El supervisor podra solicitar la sustitucién de este
encuentre en condiciones aceptables y cuyo empleo pueda producir trabajo
llegue a constituir riesgo para trabajadores, empleados o bienes muebles e inmuebl
22 MATERIALES

. ENSAYOS DE MATERIALES
Todos los ensayos y pruebas que se indiquen o sean ordenados por el supervisor,
se llevaran a cabo a costa del contratista, el cual recomienda en primera instancia
realizarlos en el centro de Investigaciones de Ingenieria de ia Universidad de San
Carlos de Guatemala.

El contratista poda utilizar laboratorios distintos, de reconocido prestigio, siempre
y cuando estos sean previamente aprobados por el supervisor.

° REQUISITOS DE CALIDAD DE MATERIALES

5a. Avenida 1-03 Zona 4 Santiago Sacatepéquez
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Todos los materiales que suministre el contratista deberan ser de primera calidad
y llenar los requisitos, condiciones y normas regulatorias que sefialan las
Especificaciones Generales, Especiales y Técnicas, Las aprobaciones del supervisor
no relevan al contratista de su responsabilidad por los materiales y equipo que
suministre.

Las fuentes de abastecimiento de los materiales deberdn ser aprobados por el
supervisor antes de iniciar las entregas; previa presentacién de la muestra
representativa del tipo y calidad de los materiales requeridos, para su debida
inspeccidn y andlisis.

El supervisor requerird al contratista, un certificado de fabricante del material,
pudiendo ser aceptado en lugar de hacer las pruebas respectivas. El supervisor
podrd tomas sus propias muestras en cualquier momento, para controlar la
calidad del material, siendo responsabilidad del contratista el pago de los andlisis.

«  CONTROL POR MEDIO DE MUESTRAS Y PRUEBAS
Las muestras, andlisis y métodos de laboratorio que se utilicen estardn indicados
en las Especificaciones Técnicas; en caso contrario, toda prueba de materiales
serd regida por las normas ASTM “American Society for Testing Materials”.

El Contratista deberd hacer sus pedidos de materiales con suficiente anticipacion
a la fecha que sean incorporados a la obra, a fin de disponer del suficiente tiempo
para muestrec y andlisis de los mismos, que deberd ser contemplado en el
programa de trabajo.

El Contratista deberd proveer todo el equipo requerido para el control de
materiales que el supervisor demande, asi mismo deberd presentar la
certificacion de precisién y calibracion de sus instrumentos, ofrecida por agencias
autorizadas por el Ministerioc de Economia o entidad competente registrada a
nivel nacional o internacional.

. ALMACENAJE DE MATERIALES
Todos los materiales deberan ser manipulados y almacenados de tal forma que se
garantice la preservacidn de su calidad o idoneidad para la construccion de fa
obra y deberdn ser colocados de tal forma que puedan ser inspeccionados
facilmente y en cualguier momento.

El supervisor podra dar las instrucciones pertinentes para la manipulacion y
almacenamiento de los materiales.

° MATERIALES DEFECTUOSOS
Todos los materiales gue no llenen los requisitos y normas establecidas en{jas
Especificaciones Generales, Especiales y Técnicas de las bases de Ia licitacién, por—
tener dafios, alteraciones o se encuentren contaminados con material nocivo,
seran considerados defectuosos.

Los materiales defectuosos serdn ubicados en un lugar especifico e identificados
como tal, el supervisor ordenara el retiro inmediato de la obra de este material.

e  INSTRUCCINES DE LOS FABRICANTES

empleados y acondicionados, de conformidad con las instrucciones'que indiguen
los fabricantes. El contratista remitird al supervisor, copia de\todas las j
instrucciones, manuales e informacién técnica que reciba por partende los
fabricantes.
23 ORDEN DE CAMBIO, ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO Y ACUERDO DE TRABAJIOS
ESTRAS

Para este numeral deber observarse lo regulado en el articulo 28 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado y procedimiento administrativo interno establecido por la
Municipalidad.

24 SUPENSION TEMPORAL DE TRABAJIO

La municipalidad, podrd en cualquier momento y por convenir a los intereses de [a
Institucién, solicitar por escrito al Contratista (orden de suspension de trabajo) que suspenda
la totalidad o parte del trabajo, por un plazo de hasta sesenta (60} dias a partir de la fecha en
gue se notifique la decisién tomada, pudiendo prorrogarse si las circunstancias lo ameritan.
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Si como consecuencia de la suspensidn surgieran gastos por la movilizacién de material y
equipo, serd por cuenta del contratista quien deberd velar porque sean minimos; en lo
referente a cantidades o procedimientos se resolverd de comin acuerdo entre las partes.
Para documentar la suspensién de los trabajos por causas no imputables al contratista se
suscribirdn actas de inicio y final de dicha suspensidn; en el acta que se haga constar la
suspension de los trabajos, se consignara la prérroga al plazo contractual.

Si se cancela la orden de suspensidn del trabajo o caduca, el contratista reanudara
inmediatamente los trabajos.

Los gastos de guardiania, por la suspensién de la obra solicitada por la municipalidad seran
por cuenta del contratista.

25 PRORROGAS

No se concederan prorrogas con fundamento en suspensiones de trabajo, si las causas de
dichas demoras sean culpa o negligencia del contratista. La prérroga podrd ser otorgada por
la Municipalidad, previa recomendacidn del supervisor y por aumentos en las cantidades de
trabajo o por suspensiones ordenadas por el supervisor debido a causa de fuerza mayor.

Si el contratista necesita prérroga, presentara una solicitud por escrito al supervisor por lo
menos quince (15) dias de ocurrido el hecho segln el articulo 27 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

26 LIMPIEZA FINAL

Al finalizar los trabajos, antes de iniciar la inspeccidn y recepcion definitiva de la obra, el
Contratista deber limpiar y remover de los alrededores, asi como de las dreas adyacentes,
todo el equipo, materiales sobrantes, desechos y estructuras provisionales, restaurando las
propiedades tanto publicas como privadas que hayan sido alteradas durante la ejecucién de
los trabajos. La disposicidn de estos trabajos en las propiedades colindantes, con o sin el
consentimiento escrito del propietario, no constituirdn cumplimiento satisfactorio de la
obligacion de eliminacidn de materiales y equipos del sitio de la obra.

CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: En virtud de lo expuesto en la cldusula

segunda, “LA MUNICIPALIDAD” de Santiago Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez ac
S o
) DEPT, <o

pagard a “EL CONTRATISTA” la cantidad UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE I\ﬁl\[ VN, g, ‘4;:1’

S FoAE S {
OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 1,499,800.00); monto que incluye el impuesto al v%oiﬂ;q B S T ,,? =

v ks

A

guién cero uno cero uno guion cero cero cero uno (21-0101-0001 Ingresos Tributarios IVA
Inversién). La forma de los pagos se hara de la siguiente manera: a) Un anticipo del veinte por

ciento (20%). De acuerdo a la ejecucién total determinada para el ejercicio fiscal dos mil veintidos.

establece el

el anticipo recibido a favor del Estado o reintegrara el anticipo b) la solicitud de pagos parciales te
desembolso o de avance fisico se hara a través de tramite de cheque dentro del plazo de treinta
dias hébiles, previa disponibilidad financiera de la institucién. La forma de pago del proyecto se
realizard a través de estimaciones avaladas por el Supervisor de dicho proyecto el cual serd

designado por la “LA MUNICIPALIDAD”. Los pagos parciales seran realizados contra estimaciones
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periddicas al trabajo efectuado y aceptado, previa Supervisién por parte de “LA MUNICIPALIDAD” c}
los pagos se haran en forma parcial contra presentacién de las facturas, en periodos no menores de
un mes, que contenga los datos correctos, del nombre, direccién, ndmerc de identificacidn
tributaria y descripcién, sin tachones ni enmiendas d) las facturas deberan acompafiarse de la
estimacién tanto de “EL CONTRATISTA” como de la estimacién aprobada por el supervisor del
Proyecto designado por la “LA MUNICIPALIDAD e) los pagos se realizaran con el procedimiento
establecido por la Direccién Financiera Integrada Municipal -DAFIM- adjuntando los documentos
requeridos f) Previo a otorgar el primer desembolso de avance fisico debe estar colocado por parte
de la empresa ejecutora el rétulo de identificacién del proyecto. QUINTA. PLAZOS: “EL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar esta obra al momento de suscribir el acta de inicio de los trabajos
la cual seré redactada en el libro de bitacora autorizado por la contraloria general de cuentas para
el proyecto en especifico, y a retirar a sus trabajadores al estar terminado satisfactoriamente hE“__Lt‘C-“ qt%_

-&\)’
Proyecto dentro del plazo de 6 meses (180 dias calendario). SEXTA: INFORMES “EL CONTRAT[§I' 7

necesario, en tanto dure la vigencia del contrato, bajo la responsabilidad del supervisorde
proyecto. SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SANCIONES. “EL CONTRATISTA” se
compromete a la ejecucién total de los trabajos con entera sujecién al programa de trabajo, de

o
especificaciones adscritas, renglones de trabajo, a inscribirse como patrono en el régimen del g%%
= O

MUNICIPALIDAD”. Si “EL CONTRATISTA” no cumple con la entrega de los trabajos en el tiempd
contractual de este contrato “LA MUNICIPALIDAD” impondrad una multa equivalente al cero punto
cinco por cientos por millar (0.5%/1000) sobre el valor total del contrato por cada dia de atraso en
que incurriere por causas imputables especificamente a “EL CONTRATISTA”, salvo que se tratare de

trabajos suplementarios y/o extras ordenados y aprobados expresamente por “LA
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MUNICIPALIDAD”. OCTAVA: GARANTIAS: “EL CONTRATISTA”, se obliga a presentar a favor de esta
Municipalidad las siguientes fianzas: 1) FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA: La firmeza de la
oferta se caucionard con depdsito en efectivo o mediante fianza por un porcentaje del uno por
ciento, del valor del contrato. Cubrira el periodo comprendido de la recepcién y apertura de plicas,
hasta la aprobacién de la adjudicacién y en todo caso tendrdn una vigencia de ciento veinte dias, sin
embargo, con el adjudicatario puede convenirse su prérroga. 1) FIANZA DE ANTICIPO: que cubra el
cien por ciento (100%) de su valor; previo la aprobacién de este contrato y para asegurar el
cumplimiento de todas las obligaciones de este contrato. I} FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Para
garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en este instrumento el contratista
debera presentar fianza, depésito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones

que sefiala el reglamento. Para el caso de obras, ésta garantia cubrira las fallas o desperfectos que

aparecieren durante la ejecucién de Ia obra antes de que se constituya la garantia de conservacién. 4dS

su aplicacion se hard en la forma establecida en el articulo sesenta y cinco (65) de la Le’i\%

,,)sb &
FENS gf}
Contrataciones del Estado y en articulo cincuenta y cinco (55) del Reglamento de la Ley d@c,E ~3
Contrataciones del Estado. IV) FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA O DE CALIDA
FUNCIONAMIENTO: por medio de la cual “EL CONTRATISTA”, deberd responder por la conservacion
de la obra a “LA MUNICIPALIDAD” equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del é%é
H§§
contrato y sus ampliaciones, para cubrir el valor de reparaciones o fallas que le sean imputadas y &%3

que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad previsto por la ley de DIECIOCHG
contados a partir de la fecha de recepcién final de la obra. V) FIANZA DE SALDOS DEUDORE
CONTRATISTA”, caucionara esta fianza para garantizar el pago de Saldos Deudores que pudiera
resultar a favor de “LA MUNICIPALIDAD” en la liquidacién el contratista deberd presentar fianza,
depdsito en efectivo, constituir hipoteca o prenda, a su eleccion por el cinco por ciento {5%) del
valor original del contrato y sus ampliaciones. Esta garantia deberd otorgarse simultéaneamente con

la de conservacién de obra como requisito previo para la recepcion de la obra. Todas las garantias
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antes mencionadas deberan ser presentadas sin tachones, enmiendas, perforaciones o cualquier
otro tipo de alteracién por lo que si el oferente no presenta las garantias como se indica
anteriormente las mismas no tendrdn validez. NOVENA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO, RECEPCION, LIQUIDACION DEL CONTRATO Y FINIQUITO: a) SUPERVISION: las actividades
actividades a realizarse serdn supervisadas y evaluadas por el supervisor municipal contratado por
“L A MUNICIPALIDAD. Este supervisor tendra caracter de autoridad ante “EL CONTRATISTA”, para el
efecto “EL CONTRATISTA”, permitira la realizacion de inspecciones técnicas en cualquier momento
que se le requiera, atendiendo a cualquier requerimiento o instruccion de campo que la supervisién
designada por “LA MUNICIPALIDAD” solicite en su oportunidad. b) RECEPCION: cuando la obra esté
terminada, “EL CONTRATISTA” debera presentar la garantia de Conservacién de Obra y de Saldos
Deudores y debera dar aviso por escrito al supervisor, de la conclusién de los trabajos y con esta

diligencia se interrumpira el plazo de ejecucién, el supervisor haré la inspeccién final dentro de los

- ' ra - . - . , N ¢
quince dias hébiles siguientes, plazo dentro del cual, si la obra no esta conforme a p[anos;;? PN

o
n i
especificaciones técnicas y presupuesto, manifestard por escrito sus observaciones a LS
v, 5
A

debera presentar informe pormenorizado al supervisor designado por “LA MUNICIPALIDAD”, en

donde se establezca la total ejecucién del proyecto y las correcciones correspondientes dentro de

donde se haga constar la total ejecucién del proyecto y conforme a lo establecido en el p
contrato, el supervisor presentara al Concejo-Municipal, el informe final de supervision de la ob
procediendo el Concejo Municipal, dentro de los cinco dias habiles siguientes de la recepcion de
dicho informe a solicitar a la junta de Recepcion y Liquidacidn de Obras efectuar la recepcion de la
obra. Dicha junta procederéd dentro de un plazo de treinta y cinco dias siguientes a la notificacién
del Concejo Municipal, a efectuar la recepcién de la obra. Si la comision receptora comprueba que

jos trabajos de la obra estan ejecutados satisfactoriamente suscribird el acta de recepcién final dela
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CPLEGIO OE
ARQUITECTDS
.' ‘r-nm
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: @l 3
M g

misma, y en caso contrario, hara constar en dicha acta: a) las correcciones a trabajos que debera BN

1005503180

efectuar “EL CONTRATISTA”, por no ajustarse a lo establecido en el presente contrato; b) el tiempo |

CPLEGIOOE |

™. AHQUITECTDS
a emplearse; ¢) si el tiempo necesario para ejecutarse satisfactoriamente los requerimientos =

[=7]
. - - . - - _Q g
indicados en la litera “a” que anteceden, forma parte del plazo original del contrato o si se ie | B

(o0

i [TIMBRE DE

concede tiempo adicional para ejecutar los trabajos. Al recibirse aviso por escrito de “EL i 1005553150

CONTRATISTA”, de encontrarse satisfechos los requerimientos de la comisién receptora, ésta tltima |

dentro del término de cinco dias procedera a efectuar una nueva inspeccion suscribiendo el acta de

recepcion definitiva de la obra. La fecha de esta recepcién definitiva sera la del cierre de la dltima — e EE

* [To0g,SEL-2 T80
acta. No se tomard en cuenta para el computo del plazo de terminacién de la obra, el o los periodos *—

correspondientes entre la fecha de recepcidn del aviso por escrito de “EL CONTRATISTA”, de que la
obra esté terminada y la fecha en que éste dltimo reciba el pliego de indicaciones por escrito o la

certificacién del acta de las correcciones que debe efectuar c) LIQUIDACION DEL CONTRATO:

resolucién o acta del Concejo Municipal, en la que se ordenara el otorgamiento del fini

respectivo d) FINIQUITO: el finiquito que se otorgue debera ser reciproco entre las partes DECIMAZ

CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR: Los casos que ocurran considerados como fortuitos o de u';%%
(o}
™~

fuerza mayor que impidan el cumplimiento del contrato relevan a las partes de resgonsabilidades,

debiendo producirse la comunicacion escrita en las partes que se pruebe plenamente el hetho
ocurrido. “LA MUNICIPALIDAD” y “EL CONTRATISTA”, no cubrira indemnizacién por casos fo

o de fuerza mayor. DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: a) Serd

responsabilidad del contratista, pagar los sueldos y salarios de sus trabajadores conforme lo
establece la ley, asimismo las prestaciones laborales y los impuestos que la ley determina. b)
Terminar el proyecto dentro del plazo indicado en este contrato. c) Apegarse a las especificaciones

técnicas, y demas documentos elaborados para el efecto. d} El contratista deberd aportar todo el

P |
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CDLEGIO OE
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85304

[TIMBRE D
" ARQUITECTURA

10025523160
tiempo vy lo ‘demis indispensable para la presente. DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES Y 1

PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA: “EL CONTRATISTA”, estd obligado a pagar todos los impuestos

que se deriven del presente contrato y le queda PROHIBIDO expresamente, ceder, transferir, y

© AHQUITECTURA

005,54 160

enajenar los derechos y obligaciones provenientes del presente contrato, asi como subcontratar

- . . . . s . . = . | N C
entidad alguna para el cumplimiento de su obligacién. El incumplimiento o transgresién de las  ARQUITE

prohibiciones establecidas en el presente contrato dard lugar a que “LA MUNICIPALIDAD”, sin

responsabilidad de su parte, niegue la participacién de “EL CONTRATISTA” en futuros eventos de

Cotizacién y/o Licitacion, asl como la ejecucién inmediata de las fianzas a favor de “LA

MUNICIPALIDAD”. DECIMA TERCERA: APLICACION DE MEDIDAS DE MITIGACION O REDUCCION DE

DESASTRES, basados en el punto Resolutivo niimero 04-2016 del Consejo de Desarrollo Urbano y

MBRE DE

" ARQUITECTORA
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Rural ~CONADUR- articulo 3, “EL CONTRATISTA”, estd obligado a efectuar e incluir las medidas de

mitigacién o reduccién de riesgo resultado de la aplicacién del “Anélisis de Gestién de Riesgo para

proyecto de Inversién Plblica —AGRIP-” DECIMA CUARTA: DECLARACION JURADA: El contransta;‘:__\dﬁ
4\'

DEp,
declara bajo juramento gue no se encuentra comprendido dentro de las prohibiciones establecxgasﬂm""\ < \!T‘?
fﬁw )f: =
w \%‘L;E >
= S AIN
o

= ®
por la ley. En el sentido que no es deudor moroso del Estado ni de las entidades a la que se ref@; i A §
S 7anS
<o A3

el Articulo uno (1) de la Ley de Contrataciones del Estado, y que, de igual manera, tampoco se Y Us
encuentra comprendido en ninguno de los casos sefialados por el Articulo ochenta (80) de la

Ley. DECIMA QUINTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: El presente contrato se dara por

imiento del

por terminado cuando ocurra cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Por vé ..
plazo, siempre que no se haya acordado alguna prérroga. b) Déc]sic’m acordada por mutuq acuerdd
c) Por casos fortuitos o de fuerza mayor en que se incurran que hagan necesario que el cohtrato
afecte su cumplimiento. DECIMA SEXTA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el contratista,
manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones
contenidas en el Capitulo Ill del Titulo Xill del Decreto 17-73 del Congreso de la Republica de
Guatemala, Codigo Penal. Adicionalmente, conozco las normas juridicas que facultan a la Autoridad

Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren

5a. Avenida 1-03 Zona 4 Santiago Sacatepéquez
Guatemala
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correspondernﬁ-e, incluyendo la inhabilitacién en el Sistema Guatecompras. DECIMA SEPTIMA:

SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los otorgantes convenimos expresamente que cualquier diferencia,

diferencia, reclamacién o controversias que se dieran entre las partes derivadas del presente

—
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contrato deberan ser resueltas directamente con caracter conciliatorio, pero si no fuere posible |

llegar a un acuerdo, las cuestiones tendran que dilucidarse ante el tribunal de lo contencioso-

_ 85297

administrativo. DECIMA OCTAVA: APROBACION: Para que el presente contrato surta sus efectos

legales y obligue a las partes a su cumplimiento, es indispensable que sea aprobado de conformidad |

con la ley. DECIMO NOVENA: ACEPTACION: Los otorgantes aceptamos el presente contrato el que es

es leido integramente y enterados de su contenido, valides y efectos legales, lof aceptamos,

Trazos & Constricciones S.A.

AUTENTICA: EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPTAME 0 DE SACATEPEQUEZ, EL DIECINUEVE
DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRES, COMO NOTARIO DOY FE QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN SON AUTENTICAS, POR
HABER SIDO PUESTAS EN MI PRESENCIA EL DIA DE HOY POR LOS SENORES: SALOMON ITZOL PEC, ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ; “LA MUNICIPALIDAD” Y MELVYN
ORLANDOC PAREDES ALVAREZ “EL CONTRATISTA”; QUIENES SE IDENTIFICAN POR MEDIO DE DOCUMENTO PERSONAL DE
INDENTIFICACION -DPI- CON CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION —CUI- NOMERO MIL OCHQEJENTOS TREINTA Y OCHO
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CERO TRESCIENTOS SEIS (1838 22226 0306) ENDIDO POR EL REGISTRO
NACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA; Y -CUI- NUMERO DOSAMIL SEISCIENTOS SIETE SETENTA
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CERQ %@IBO UNOQ (2607 70787 0101) EXTENDIDO POR/EL REGISTRO NACIONAL DE
LAS PERSONAS —RENAP- f@#ﬂl\hﬁ% FIRMAN NUEVAMENTE LONMIGO LA PRESENTE ACTA DE
LEGALIZACION./
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