Pagina 1de 17

CONTRATO DE OBRA NUMERQ DIEZ GUION DOS MIL VEINTITRES, (10-2023), CUENTADANCIA 2022-
300-306-22-001

En el Municipio de Santiago Sacatepéquez, del Departamento de Sacatepéquez, el dfa doce de
septiembre de dos mil veintitrés, NOSOTROS: Por una parte SALOMON ITZOL PEC, de profesion
comerciante, de sesenta y dos afios de edad, Guatemalteco, de este domicilio, identificado con el
Documento Personal de Identificacion =DPI- con Cédige Unico de Identificacidn —CUI- nidmero mil
ochacientos treinta y ocho veintidés mil doscientos veintiséis cero trescientos seis (1838 22226
0306) extendido por el Registro Nacional de fas Personas RENAP actio en mi calidad de ALCALDE
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE
SACATEPEQUEZ, de conformidad con las facultades gue me confiere el Articulo Cincuenta y Dos del
Decreto Ntmero Doce Guién Dos Mil Dos del Congreso de la Replblica de Guatemala, {CODIGO
MUNICIPAL) y sus Reformas, ésta calidad la acredito con la siguiente documentacién: a)

Certificacién del Acta de toma de posesién del cargo de Alcalde Municipal, Ndmero cero uno guion

dos mil veinte (01-2020), de fecha quince de enero del afio dos mil veinte (15/01/2020), de la
Sesién Plblica Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de este Municipio, b) Acuerdo de
la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez Nimero; cero cero seis guién dos mil diecinueve

(006-2019), de fecha doce de julic del afio dos mil diecinueve (12/07/2019), en el cuzl se declara la

sefialando como Jugar para recibir natificaciones, el edificio que ocupa la Municipalidad de (o]

Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez ubicado en quinta avenida uno guién tres z0N

cuatro. en lo sucesivo me denominaré “LA MUNICIPALIDAD”; Por |2 otra parte el sefior: HAROLDO
ANDRES BARILLAS REYES, propietario de la Empresa “RIBARI CONSTRUCCIONES”, de treinta y dos
afios de edad, estado civil casado, guatemalteco, originario del departamento Retathuleu y vecino

del municipic de San Felipe Retalhuleu, departamento de Retalhuley, identificado con el
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Documento Parsonal de Identificacién ~DPI- con Cédigo Unico de Identificacion ~CUI- nimero Mil
novecientos ochenta y uno veintiséis mil doscientos setenta y uno mil ciento uno (1981 26271
1101) extendido por el Registro Nacional de las Personas —RENAP-, con residencia habitual en
Barrio el Jardincito del municipio de San Felipe Retalhuleu del departamento de Retalhuleu, v con
direccién para recibir notificaciones y citaciones la 42 calle 8-46 zona 1 barrio el Jardincito del
municipio de San Felipe Retalhuleu del departamento de Retalhuleu , quien actia como propietario
de la empresa “RIBARI CONSTRUCCIONES”, acreditada con Patente de Comercio nimero de registro
seiscientos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y cuatro {657554) folio setecientos trece
(713), libro seiscientos diecinueve (619), nimero de expediente veinticuatro mil setecientos treinta
guién dos mil catorce (24730-2014), Categoria Unica, extendida por el Registro Mercantil de
Guatemala, de fecha trece de febrero de dos mil veintitrés (13/02/2023), con Registro General de
Adguisiciones del Estado ndmero de resolucion dos mil veintidés ciento doce mil ciento cincuenta
(2022112150), de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintidés (16/08/2022), folioc ndmero
ochenta y dos mil trescientos veinticinco (82325) del libro de INSCRIPCIONES y en el registro
ndmero diez mil cuatrocientos cincuenta y cuatro (10454) del LIBRO DE PROVEEDORES estatus
HABILITADO, del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) y que en delante se

denominard “EL CONTRATISTA. Los otorgantes aseguramos: a) Ser de los datos de identificacion

o
personal consignados; b) Hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles; c) Que las.?OLgQUEZ

2

<
calidades con que actuamos son suficientes a nuestro juicio y conforme a la ley para la celebracica

o
% S

del presente acto; v d) que por el presente acto celebramos el contrato contenido en las clausulas O’b-

siguientes. CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA EN RELACION AL PROYECTO DENOM(NA

“MEJORAMIENTO CALLE 7A AVENIDA ZONA 3 SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”, el cual
queda contenido dentro de las siguientes cldusulas: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se
suscribe con fundamento en lo siguiente: a) Ley de Contrataciones del Estado, Decreto nimero
cincuenta y siete guién noventa y dos del Congreso de la Republica de Guatemnala (57-92), segdn lo

regulado en los articulos uno (1), tres (3), diecisiete (17), treinta y dos (32), treinta y ocho (38),
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treinta y nueve (39), cuarenta y siete (47), cuarenta y ocho (48), cincuenta y cinco (55}, cincuenta y
seis (56), sesenta y cinco (65), sesenta y seis (66), sesenta y nueve (69), ochenta v cinco (85).
Ochenta y seis (86) y ciento dos (102); b) Reglamentos de la Ley de Contrataciones del Estado,
Acuerdo Gubernativo nimero ciento veintidds guién dos mil dieciséis (122-2016); en los articulos
cuarenta y dos (42), cuarenta y nueve (49}, cincuenta y cinco (55) inciso primero (1) y cincuenta y
seis (56) y ¢) Acta de Adjudicacién nimero cero diez guidn dos mil veintitrés (10-2023) de fecha de

cuatro de septiembre de dos mil veintitrés {04/09/2023) suscrita por la Junta de Cotizacidn de esta

municipalidad a nombre de la empresa “RIBARI CONSTRUCCIONES”, dentro del proceso de
Cotizacién Publica ntimero CPMSS 08-2023 para el proyecto denominado: "MEJORAMIENTO CALLE ".3’;": i
Sl

7A AVENIDA ZONA 3 SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”, misma que fue aprobada por el

Alcalde Municipal del municipio de Santiago Sacatepéquez en Acta numero treinta y nueve guion

dos mil veintitrés (39-2023) de fecha cinco de septiembre de dos mil veintitrés (05/09/2023) del
libro de Acuerdos de Alcaldla Municipal de fa municipalidad de Santiago Sacatepéquez del ]
departamento de Sacatepéquez SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: de conformidad con lo

establecido en la cldusula primera, el objeto del presente contrato es la sjecucion del proyecto
denominado: “MEJORAMIENTO CALLE 7A AVENIDA ZONA 3 SANTIAGO SACATEPEQUEZ,
SACATEPEQUEZ”, adjudicacion realizada por la Junta de Cotizacion a la empresa: “RIBARI

CONSTRUCCIONES” por la cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS QUETZALES &

proyecto denominado: “MEJORAMIENTO CALLE 7A AVENIDA ZONA 3 SANTIAGQ SACATEPEQU,
SACATEPEQUEZ", en el municipio de Santiago Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez

“EL CONTRATISTA” se compromete a realizar los siguientes renglones de trabajo:
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No. RENGLONES UNIDAD |CANTIDAD \'Z
_ UNITARIO e
1.06 TRAZO Y ESTAQUEADO M2 2000 |Q 500 | @ 4,20000

DEMOLICION ¥ RETIRO DE ESCOMBROS DE
2.00 OMERGEDE M2 82000 |Q wso | q 143,500.00

PAVIMENTO EN MAL ESTADO
CORTE, NIVELACION Y COMPACTACION DE

3.00 '
oy M2 82000 |Q 12000 Q 98,400.00
400 RETIRO DE MATERIAL DE CORTE M3 31000 |Q 16000 | Q 48,600.00
5.00 BASE DE MATERIAL SELECTO COMPACTADO M2 82000 |Q 12600 | Q 103,320.00
FUNDICION DE PAVIMENTO DE CONCRETQ 3000 PSI
6.00 i s M2 g2000 |Q 46500 | Q 381,300.00

DE 0.15 M DE ESPESOR

CORTE Y SELLG ELASTOMERI M JUNT)
7.00 € IR At ML 485.00 Q €0.00| Q 27,900.00

DILATACION TRANSVERSAL EN PAVIMENTO

FUNDICION DE BORDILLOS DE CONCRETO DE 3000
PSI DE 0.10*0.30 M

ML 456,00 a 180,00 | @ 82,080.00

TOTAL Q__ 890,200.00
£n letras OCHOCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS QUETZALES, se tienen incorporadas al presente

presente contrato las Bases de Cotizacién respectivas, especificaciones generales, especificaciones
técnicas, disposiciones especiales, planos, la oferta presentada por “EL CONTRATISTA” la fianza de
sostenimiento de oferta, los documentos correspondientes a la adjudicacion y aprobacion y el
expediente gque contiene todas las actuaciones administrativas que para el efecto se han formado.
TERCERA: ASPECTOS IMPORTANTES, DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECIALES SOBRE LA EIECUCION
EJECUCION DEL PROYECTO: Los otorgantes manifestamos que, para la ejecucion de la obra, se
ohservara lo establecido en las bases de licitacién, especificaciones generales, especificaciones

técnicas, disposiciones especiales, planos de construccion, anexas, notas aclaratorias, adendas v 5
Svez
cualguier otra modificacion, asi como la oferta presentada por “£L CONTRATISTA", sus ampliacioness (3"* ol
3z !
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y aclaraciones adicionales requeridas por la Junta de Licitacion y la referida acta de adjudicaciér%
"

b,
misma que forman parte integral del presente Contrato De Ejecucion de Obrs, seglin los aspectos 7, : ‘_\,‘\V

gue se detallan a continuacidn:

[~ ESPECIFICACIONES Na. DESCRIPGION
GENERALES
Ejecucion del Prayecto 1 OBLIGACIONES BASICAS GENERALES

1.1 El contratista ejecutard el trabajo can apego a las clausulas del presente Contrato v las
Instrucciones del Supervisor Municlpal de Obras, peniende en dicha ejecucion toda la
capacidad. No deberd aprovecharse de grrores u omisiones de la Supervisian municipal para
su beneficlo, en todo casi =i al final se considera procedente podrd rechazarse, parcial o
totalmente un trabajo, aungue va esté Incluido en una estimacidn de trabajo

2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

2.1 Presentar al Supervisor Munigipal de Obras un programa de trabajo e inversion de la obra
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antes del inicio de la misma.

2.2. Iniciar la ejecucion de los trabajos a partir de recibir el drea de trabaje mediante 2l acta
administrativa

2.3 El contratista se obliga a mantener en el sitio de la abra, desde el Inicio hasta la recepcion
final a un Arguitecto o Ingeniero Civil, coleglado actlvo come Delegado Residente, deblendo
ser un profesional con la experlencla y conecimiento que lo califique para reallzar en forma
adecuada y eficiente 1a Direccién Técnica y Administrativa de cada uno de los trabajos de Iz
obra a reallzar, asi como mantener s discipiina del personal asignado por parte del
contratista.

2.4 €l Contratista debera tramitar antes del iniclo de la obra y mantener un libro de bitdcora
auterizado por la Contraloria General de Cuentas, que deber3 ser utilizado por ambas partes
Supervisor-Contratista, con el objeto de dejar constancla del desarrollo de la obra, para
verificar zue se ha resuelte y cumplide con tadas las instrucclones anotadas. s bitdeors
dobe permanecer estrictamente en la obra para los fines que fue creads, y deberd entregaria
a la municipalidad previa a la recepcion de fa obra,

2.5 E| Contratista debe tomar en cuenta todas las observaciones realizadas por el Supervisor
Municipal de Obras.

2.6 El Contratista deber3 presentar a la municipalidad, para su aprobacién y con anterioridad
2 su ejecucidn, lzs cantidades de trabajo y el costo detallado de las ordenes de cambio,
trabajps suplementarios y acuerdos de trabajos extras, que se produzcan durante la
ejecucién de lo obra debidamente justificados.

27 El Contratista estd obligade a realizar cualquler reparacidn requerida por la
Munlcipalidad, sin sfectar el monto dsl contrato, si durante el perlodo de garantia de los
dieciocho meses (18] a partir de fa fecha del Acta de Recepcion de la obra, se encuentran
fatlas o desperfectos.

2.8 Para evitar incoherenclas de informacién en el proceso de supervision, es obligacién del
Contratista, mantener en |z obra el juege de planos y que contenga todas las anotaciones
reallzadas por el Supervisor Municipal de Obras.

2.9 El Contratista suministrara copias de los planos por su cuenta & su personal, a los
subcontratistas v a las sutoridades competentes las cusles deberd anotar en el libro de
bitdcora.

2.10 El Contratista debera atender lo establecido en la Resolucion de aprobacion del estudio
de evaluacidn de impacto amblental emitida por el Minlsterio de Amblente vy Recursos
Naturales, misma gue serd supervisada por la persona nombrada como regente ambiental.

3 EL SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD
3.1 Ec e Ingeniere o Arquitecto, colegiade sctivo, representante de fa Municlpalidad en la
Obra. Dependerd de |2 Direccidn Municipal de Planificacin.
3.2 Dictaminara sobre todo asunto técnico y administrativo en lo que sea requerido, con
excepcidn de los casos en que hubiese cambios en los planos constructives o
Especificaciones Técnicas, sl se presentase esto Ultimo, someterd el caso a consideracidn de
la Direccidn Municipal de Pianificacion y de la Direccion de Administracion Financiera

“““ Municipal; para la aprobaeldn de la autoridad competente.
4 AUTORIDAD DEL SUPERVISOR

4.1 Supervisar Municipal de Obras velard por el cumplimiento de lo establecido en la s&
planos, contratos y demds documentos que se generen en la ejecucion de |2 obra.

4.2 Supervisor Municipal de Obras tendrd toda la autoridad de actuar de canfarmidad con el
articulo 27 del Reglamanto de la Ley de Contrataciones del Estado, asimismo tene la
autoridad para detener el progreso del trabajo en una emergencia, siempre que en su
opinidn tal medida sea necesarla para la seguridad de vidas, del trabajo o de la propiedad
ajena.

4,3 Emprendera cualquier accion necesaria respecto a cusstianes tales como:

s Interpretacion de planos de Ia obrz o espedificaciones técnicas

o Suscribiren el acta respectiva el iniclo formal de ios trabajos de construccion

«  Aprobacidn de calldad de materiales, el cual debe ser presentado por medio de
fichas técnicas, catdlogos o muestrag de los materiales que su utilizaran en la pbra

s Inspeccion y aceptacion o rechazo de algun trabajo en el lugar de la obra y exigir

f
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la sustitucién de los trabajos, equipo y materlales defectuosos y del personal
calificado

+  Ordenar cambios yfo trabajos extras al contrato, fljar y avaler el costo de los
mismaos, previa autorizaclén de la Direccién Municipal de Planlificacidn, o de
tomar cualquier otra medida, que en su opinidn sea necesaria para la correcta
ejecucion de los trabajos de la abra

e Aprobar los procedimientos y resuitados de pruebas

e Inspeccion final de fa obra suscribiendo el Acta respectiva

o Aceptar y avalar estimaciones de avance fisico para pago y documentos de
cambio para el tramite respectivo

=  Solicitar 2l Contratista la remocidn del o los empleados que su juiclo no estén
capacitados para realizar debidamente los trabajos

o Solicitar 2] Contratista el retiro del Delegado Residente, en caso no esté llevando &
cabo en forma adecuada la ejecucidn de los trabajos de la obra.

e En caso de que el Contratista este en desacuerdo con la decisidn del Supervisor
Municlpal de Obras, no procederd & ejecutsrls, dando avisa por escrita af
Supervisor Municipal de Obras, de no haber acuerdo suscribird el acta respectiva
notificando ai Director de la Direcclén Municipal de Planlficacidn

° La interpretacicn del contrato, asi como los aspectos legales derfvados del mismo,
estardn a cargo del abogado nombrado para el efecto por la Municipalidad

5 DESARROLLO DE LA OBRA

El desarrollo de 1a obra serd con base 2 lo establecide en el cantrato, planas de construccidn
aprobados, Especificaciones Generales v Técnicas v disposiciones especiales y bases de
Licitacién, el programa presentado por el contratista y aquellos planos de trabajo sugerldos
por el Contratista aprobados por el Supervisor Municipsl de Obras. Deberda guedar
constancla escrita v grafica reflejada en los planes de obra construida en el libro de bitdcora.
Asi mismo deberd consignarse los cambios que afecten ef procese de la ejecucidn de |s abra.
6 PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

El procedimiento de construccion serd el descrito en las Especificaclenes Técnices que
forman parte de las bases de Licitacion, en caso de que el Contratista desee emplear un
procedimiento especial deberd cometerlo prevismente a |z aprobacion del Supervisor
Municipal de Obras

' ESPECIFICACIONES POR REFERENCIA

Los materizles especificados por referencia 2 un nimero o simbolo de una norma especifica,
tales como aquellas del listado presentade a continuacién u otras normas similares, deberdn
cumplir coni los requisitos de |a Glitima revision y con cualquier modificacion o suplementos
de las mismas gue estuvieren en vigor a la fecha del cumplimiento del contrate, excepto
cuando se halaren limitados por tipo, clase, grado o estuvieren modificados en la propia
referencia. No obstante, se aceptara utilizar para dichas referencias alternativas que le sean
equivalentes a los cuales el Supervisor Municlpal de Obras de su aprobacidn. Este
dacumento se rige por los reglamentos sigulentes, asi como toda disposicion legal que <
apllgue: .‘:‘
e ASTM- Asociacién Americana de Ensayo de Materiales
@ ALl - “American Concrete institute”
s AISC—“American Institute of Steel Construction”
= ASA-—"American Standard Associatlon”
AWS — *American Welding Society”
AWG - “American Wire Gauge”
COGUANGR — “Comisidn Guatemalteca de Normas”™

CSA - "Asociacion Canadiense de Estandares” ( o

150 = "Organlzacién Internaclonal de Estandarlizacién”
e NSF-“National Sanitation Foundation” =

8 REUNIONES

Antes de iniciar las labores de canstruccidn, los representantes responsables de |z obra por
parte del Contratista, incluyendo el Delegado Residente, se deberdn reunir en el sitio del
proyects con el Supervisor Munlclpal de Obras para revisar los requerimientos y condiciones
bajos las cuales el proyecto serd ejecutado. El contratista participara en las reuniones de
trzbajo mensuales que se llevaran a cabo en la obra. El Supervisor consensuara fecha y hora
de la reunién con el Contratista. Asl mismo, cuando las condiciones lo requleran, el
Supervisor citard 3 reunion de emergenciz, indicando el motivo, lugar, hors, fecha y
participantes.

g PROGRAMA DE INVERSION Y EIXECUCION

£1 contratista deberd presentsr el programa de inversién y gjecucion para su aprobacidn v
aceptacion en el cual mostrara en detalle ef tiempo de sjecucidn de los renglones de trabajo
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que conforman la obra, con fecha de inicio y finalizacion de cada r@l‘l-glt‘m asl como establecer
los plazos y montos dentro de los cuales el Contratista se obliga a cumplir con las
disposiclonds contractuales, incluyende tiempo de inicio y finalizacidn y cantidad de
personas que emplearan en la ejecucidn de la obra. Este programa deberd tener como base
el presentado en Iz oferta para ser aprobado par el Supervisar Municipal de Obras.

| fueran aceptados los camblos en los planos o en las cantidades de trabajo o si el
Contratlsta Incumpliera con el programa para aprobarlo, debera presentar 2l Supervisor
Municlpal de Obras Un progratna huevo. Supervisor Municipal de Obras lo revisara para dar
su visto buena, y elevara a la autoridad correspondlente para su aprobacion, dentro de los
ocho (8) dias hdhiles siguientes de haber sido presentado a él, de conformidad con lo
establecido en los articulos 52 y 86 de |a Ley de Contrataciones del Estado y 27 y 28 de su
Reglamento.

Ef Contratists emplears todos los medios a su alcance para cumplir con el programa, pero sl
se atrasare, ¢l Supervisor Municipal de Obras podrd pedir incremento de turnos, dlas de
trabajo, personal © equipe o piantas de construccion, con el fin de llevar el trabajo conforme
el programa. §i el Contratista no lo hiciera asi, el Supervisor Muricipal de Obras podré no
autorlzar [as estimaciones de avance fisico.

10

RESPONSABILIDADES LEGALES

10.1 LEYES QUE REGIRAN

El Contrstista deberd respetar en todas sus actividades relacionas directa o indirectamente
con |a obra, las Leyes v disposiciones legales Naclonales. Sera respansable directamente por
los daflos o perjuicios causados a terceros durante la ejecucion de |a obra, aun cuando estos
provengan por hechos realizados por el Contratista, sus empleados o subcontratistas. En su
caso, procederd inmediatamente a indemnlzar a las partes afectadas, quedando exonerados
de cuaiquier responssbilidsd o raclamo de la munlcipalidad y sus funcionarios y/o
empleados.

10.Z SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES

l.os salarios que el contratista pague, na serdn menores al minimo establecido por ia Ley v
deberd cumplir con las disposiciones del Cddige de Trabajo, o ctualquler otra Ley o
Reglamente gue regule las relaciones laborales.

El Contratlsta asumird |3 cslidad de patronc y per lg tanto serd responsable de las
prestaciones laborales y patronales ante el Instituto Gustemnalteco de Seguridad Social 1GSS.

10,3 US0 INDERIDO DE APARATOS, MATERIALES Y PROCEDIMIENTUS PATENTADOS

La municipalidad, no seré responsable por cualquier reclamo que pueda originarse en contra
del contratista por el uso indebido o mal uso de aparatos, materlales o procedimientos
patentados o con derechos reservados en la obra.

10.4 DISPOSICICNES SANITARIAS
El Contratista debara mantener en condiclones sanitarias aceptables el solar o terreno a su
culdad, durante todo e periodo que dure la construccidn. Serd responsable en todo
momenta de mantener estas areas libres de desechos en 2 superficie, asi como evitar
contaminaciones ambientales. Deberd mantener como minlmo un bafo portétll en el cual
deberd cumplir con todos los requisitos minlmos establecidos en las leyes sanitarias,
previamente aprobado por el Supervisor Municipal de Obras.

12

NORMAS DE SEGURIDAD

£l Contratista deberd tomar en tode momento presauciones para la proteccién de personal y
propiedades cercanas a la construcclén de |a obra.
$i durantz el curso de la gjecucion del contrato, cualquier eperacidn o condicidn existente, es
considerada pellgrosa el Supervisor Municipal de Obras o el Deigado Residente,
suspender ¢e inmediato los trabajos en tanto se tomen fas medidas necesarlas de segjiridad
por el Contratista para evitar las condiciones de rigsgo. La autoridad del Supervisar Mul cip:
de Obras para exigir |a correccidn de este tipo de situaciones; ng exonera en ninguna fo
al contratista, coma Uinica responsable de la seguridad en ia obra.
v EQUIPO PARA EL PERSONAL
Todo ef personal de la abra deberd estar provisto de la Indumentaria apropiada
para la ejecucion de su trabajo, tales como: Casco, Botas, Guantes, Mascaras para
el polvo, Anteojos ¥ equipo de seguridad; deberd ser obligatorios y de acuerdo
con los reglamentos del Instituto Guatemaliteca de Seguridad Soclal IGSS.

*  PRIMEROS AUXILIOS
] Contratista deberd Instalar y mantener un botiquin de primeros auxilios, que
cumpta con los requisites del Instituto Guatemalteco de segurldad Social IG5S v lo

que indique ¢! Supervisor.

O
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+  ALUMBRADO
Cuando las condiciones lo requieran o sea necesario efectuar trabajos nocturnos,
las dreas de trabajo deberdn estar iluminadas con suficiente intensidad en tode
moemento,

. PROTECCION CONTRA INTEMPERIE Y AGUAS LLOVIDAS O NACIDAS
Cuando sea necesaric el contratista deberd proteger contra en Intemperie,
cubiertas, cunetas, tuberias de drenaje, bombeo de desvid y cualguier operacion,
accidn y obra riecesaria para manejar cualguier tipo de agua llovida o naclda.

. INFORMES DE ACCIDENTES
Cuando ocurra alglin accidente o acontecimiento que produzca o pudiera
ocasionar dafios a terceras personar o & sus propledades, por causas relacionadas
con la obra, durante el periodo de efecucidn del contrate, el contratista quien
asume la responsabilidad, deberd enviar al supervisor, dentro de fas veinticuatro
(24} horas sigulentes al sucesa o evento un informe escrito con las descripeidn
precisa y completa de log hechos.

e  CARGAS DE DISENO
El contratista no podrd Imponer cargas de construccion a la estructura mayores a
las consideras en el disefio estructural. Las cargas de diseffo (vivas y muertas)
estardn enunciadas especlficamente en los planos; en caso contrario, se deberd
consultar al Supervisor para la verificacion de las mismas.

12

PROTECCION DE LA PROPIEDAD

£l Contratista sera responsable ante |a Municipalidad de los dafios ccaslonados & propiedad
de terceros, si se diera el caso el Contratista debers restaurar por su cuente e
inmediatamente el dafio o daftos ocasionas, dejando la propledad en las mismas condiciones
originales; de no ser posible la resteuracion, deberd Indemnizar pecuniatiamente al
propietario afectado.

RESPONSABILIDAD POR DANOS Y/O RECLAMOS

Se eximird de toda responsabilidad a la Municipalidad vy su representante legal, de todo dafio
y/o reclamo proveniente de causas que el Contratista hubiere originade. En caso de existir, 1
Municipalidad no concederd autorizacion para la cancelacién de la Fianza de Cumplimignto.

4

CONTROL DE TRABAJOS

e  TRABAJO DEFECTUOSQ O NC AUTORIZADO
£l trabajo o parte de I3 obra, callficado como defectuoso o no autorizado deber2
ser removido por €l contratista, sin remuneracicn adicional alguna por parte de la
municipalidad, no serd pagado el trebajo calificade como defectuoso 0 no
autorizado,

. CUIDADQ, MANYENIMIENTO ¥ CONSERVACION
Sera por cuenta del Contratista todo lo relecionado con la ejecucion de la obra
incluyendo el cuidade, mantenimiento y conservacién del inmueble hasta que se
haya efectuado la recepcidn definitiva de |z obra.

15

BARRICADAS, AVISOS DE PRECAUCION Y DESVIOS

El Contratista debérd proporcionar y mantener por su cuents las barricadas, sefiales de
precaucién y direccién, banderas de sefial de peligro, luces de prevencidn, que a juiclo dat
Supervisar sean necesarios para la proteccién del trabajo, seguridad y conveniencig/del
piiblico, debiendo estar de acuerdo con el reglamento de sefiales vigente.

16

{0,

REGISTROS

£l contratista se obliga a mantener en el fugar de a obra a disposicidn del Contratante y del
Supervisor, los siguientes documentos, libretas de esquemas, registros de avance de [z obrs,
bitdcoras y todas los que de acuerdo con el tipo y magnitud de la obra que sean pertinentes
y otros que sean regueridos por el Supervisor.

Los documentos y registros seran protegidos por el Contratistas contra extravié, dafio y
extraceldn de folios al terminare |z obra, estos seran entregados al supervisor para su
archivo. Todos los archivos electrdnices serdn también parte de esta documentacion de
registros.

17

PLANOS DE OBRA CONSTRUIDA

Luege de la conclusién de todos los trabajos de construccidn establecidos en el contrato, el

Contratista entregara a la Municipalidad un juego de planes finales de obra construida
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impresas, firmados, timbrados y sellades y en formar digital que muestren la obra tal y como
se construyd; en las planos deberd leerse claramente |a fecha, detalle de las modificaciones
suscitadas, sin que ello constituya como coste adiclonal alguno para 3 municipalidad, este
juego de planos finales de chra construlda serd un requisito previo a salicitar la liquidacidn
respectiva.

18 PLANOS, ERRORES, DISCREPANCIAS U OMISIONES

El abjeto de los planos y especificaclones es regir la ejecucion de la obra que el Contratista se
compromete a reallzar, de acuerdo con los documentos contractuales. B Contratista recibird
un Juego de planos y una copia de los documentos contractuales,

Todos los planos y especificacionss técnicas del contrato son propiedad de la municipalidad

y, no podrdn ser usados para otros fines que los estipulados en los documentos %
contractuales. ““;’fﬁ 7
La correccion de cuzlguler error u omision v la interpretacion de cualquier discrepancia Mr 3
hecha por el supervisor serdn aceptadas coma final, siempre y cuando exlsta una orden &- ,,.;:ﬂ';
firmada por aste, con el vista bueno del Director Municipal de Planificacion o la autoridad g: 3

que se designe.
i hublera errores, discrepancias u omisiones en los planos o espacificaciones, identificados
por el Centratista, deberd notficarlos por escrito 3l supervisor antas de Iniciar el trabajo
correspondiente, €n caso contrario el Contratista serd responsable de los resultados de
cualguler error u omisidn y de los costas para su rectlficacion.
En taso de que exlstieren discrepancias entre los planos generales y los planos 3 detalle o
entre planos y las especificaciones, se aplicaran las slguientes reglas:

«  Losdibujos a tamafic natural regirdn sobre los dibujos a escala
Los dibujos 3 escala mayor regirdn sobre los de escala menor
Las dimensiones indicadas regirdn sobre las medidas a escala
Las Especificaciones Téenicas regirdn sobre los planos

s Las disposiciones especiales regirdn sobre las Especificaciones Técnicas.
El cantratistz es el dnico responsable del trabajo y no dejera de serlo porque el supervisor
verifique o no algunas etapas del trabajo.

e o @

19 TRAZO Y REPLANTED

El contratista sers responsable del correcto replanteo y ubicaclén de la obra en relacién a las
coordenadas del poligono, bancos de datos (Bench Mark) y otros elementos que sirvan de
referencia, indicados por el superviser o legiblemante en los enunclados en los planos. El
mantenimienta de estos elementos de referencla flsica, estard bajo |a responsabliidad del
Contratista durante el tiempo gue dure |a obra; én caso que por alguna razdn se afecten las
marcas de referencia topografica, s& deberan restablecer con la precisign requerida por el
Planc de Topograffa. El supervisor aprobara en forma escrita luego de cemprobar a
satisfaccldn la restauracion de los bancos de marca. La verificacion o revisidn del superviser o
cualquier representante de la municipalidad, no exonerara al contratista de responsabilidad
respecto a |a precisién y exactitud de estos elementos de referencia.

20 EQUIPC Y MATERIALES

£l contratista debera disponer en tode momento de equipo y maguinaria, herramiantas,
materiales, mano de obra y personal técnico adecuads y en cantidad suficiente, con el fin de
cumplir con lo planificado, y aunque ho estén previstos en las especificacioness y sean
necesarios, podran ser requerldos por €l supervisor, pars seguridad v practicas adecuadas de
trabajo.

21 MANTENIMIENTO DEL EQUIPD Y MAQUINARIA

El Contratista durante la efecucién de |2 obra deberd mantener su equipo ¥ maquinara en
buenas condiciones. El supervisor podrd solichar la sustitucidn de este cuando no se

‘I oy
encuentre en condicionss aceptables y cuyo empleo pueda producir trabajo defectuoso o (4
llegue a constituir rigsgo para trabajadores, empleados o blenes muebles e inmuebles. e
2 MATERIALES
( by .
s ENSAYOS DE MATERIALES P2
Tados los ensayos y pruebas que se indlguen o sean ordenados por el supervisor,

se llevaran a csbo a costa del contratista, el cual recomlenda en primera instancia
realizarlos en ¢l centro de Investigaciones de Ingenieria de |s Unlversidad de San
Carlos de Guatemala.

£l contratista poda utilizar laboratorios distintos, de reconocido prestigio, siempre
y cuando estos sean previamente aprobados por el supervisor.

° KREQUISITOS DE CALIDAD DE MATERIALES
Todos los materlales que suministre el contratista deberén ser de primera calidad
y llenar los requisitos, condiclones y normas regulatorlas que sefialan las
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Especificaciones Generales, Especiales y Téenicas, Las aprobaciones del supervisar
no relevan al contratista de su responsabilidad por los materiales y equipo que
suministre,

Las fuentes de abastecimientd de los materiales deberdn ser aprobados por el
supervisor antes de iniclar las entregas; previa presentacion de la muestra
representativa del tipo y calidad de los materiales requeridos, para su debida
Inspeccldn y analisis.

El supervisor requerird al contratista, un certificado de fabricante del material,
pudiendo ser aceptads en lugar de hacer fas pruebas respectivas. El supervisor
padrd tomas sus proplas muestras en cualquier momento, para controlar la
calidad del materlal, slendo responsabilidad del contratista el pago de los andlisis.

° CONTROL POR MEDIO DE MUESTRAS Y PRUEBAS
Las muestras, andlisls y métodos de laboratorio que se utllieen estardn Indicados
en las Especificaciones Técnicas; en caso contrarlo, toda prueba de materiales
serd regida por las normas ASTM “American Soclety for Testing Materials”.

U R

£l Cantratista deberd hacer sus pedidos de materiales con suficiente anticipscion
415 fecha gue sean Incorporados a la obra, a fin de disponer del suficiente tempo
para muestreo y andlisis de los mismos, que deberd ser contemplado en el
programa de trabajo.

£l Contratista deberd proveer todo el equipo requerido para el control de
materiales que el supervisor demande, asl mismo deberd presentar la
certificaclén de pregision y calibracion de sus Instrumentos, ofreclda por agencias
autorizadas por el Ministerio de Economia o entidad competente registrada a
nivel nacicnal o internacional.

e« ALMACENAJE DE MATERIALES
Todos Ios materiales deberdn ser manipulados y almacenados de tal forma que se

garantice la preservacién de su calidad o idoneldad para la construzcion de &
obra y deberan ser colocados de tal forma que puedan ser inspeccionados
faclimente y en cualguier momento.

£l supervisor podra dar las Instrucclones pertinentes para la manipulaclén y
almacenamiento de los materlales,

& MATERIALES DEFECTUOSOS
Tedos los materiales que no lienen los requisitos y normas establecidas en las
Especificaciones Generales, Especiales y Técnicas de las bases de fa licitacién, por
tener dafios, alteraciones o se encuentren contaminados con material nocivo,

serdn considerados defectuosos.

Los materlales defectunsos seran ubicades en un lugar especifico e identificados
como tal, el supervisor ardenara el retiro Inmediato de la obra de este material.

. INSTRUCCINES DE LOS FABRICANTES
Todos los articulos manufacturades, materiales y equipos que debe ser
inearporados a la abra, serdn almacenados, manejados, instalados, erguidos,
empleados y acondicionados, de canformidad con las Instrucciones que indiguen
los fabficantes. El contratists remitird al supervisor, copia de todss las
Instruccionss, manuzles o Informacién técnica que reciba por parte de fos
fabricantes.

23 ORDEN DE CAMBIO, ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIQ Y ACUERDO DE TRABAJ

ESTRAS t"\\

Para este numeral deber observarse lo regulado en el articulo 28 del Reglamento de la Ley
de Contrataclones del Estado y pracedimiento administrative interna establecido por 3
Municlpalidad,

24 SUPENSION TEMPORAL DE TRABAID

la municipalidad, podrd en cualquier momento y por convenir @ los intereses de |3
Institucian, seliciar por escrito i Contratista (orden de suspensidn de trabajo] que suspenda
|a totaildad o parte del trabajo, por un plazo de hasta sesenta (60} dfas a partir de la fechs en
que s& notifique |a decisién tomada, pudiendo prarrogarse sl las circunstancias lo ameritan.
$i como consecuencia de la suspensidn surgieran gastos por |2 mouilizaclén de material y
equipo, serd por cuenta del contratista quien deberd velar porque sean minimos; en lo
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referente a cantidades o procedimientos se resolverd de comdn acuerde entre las partes.
Para documentar la suspension de ios trabajos por causas no imputables al centretista se
suscribirdn actas de inicio y final de dicha suspensién; en el acta que se haga constar la
suspension de los trabajos, se consignara la prérroga al plazo contractual.

Sl se cancela Ja orden de suspensidn del trabajo o caduca, el contratista reanudara
inmediatamente |os trabajos.

Los gastas de guardiania, por la suspensidn de la obra solicitada: por la municipalidad seran
por euenta del contratista,

a5

PRORROGAS

No se concederdn prorragas con fundamento en suspensiones de trakale, sl las causas de
dichas demoras sean culpa o negligencla del contratista. La prorroga podrd ser otorgada por
la Municipalidad, previa recomendacicn del supervisor y por aumentos en las cantidades de
trabajo o por suspensiones ordenadas por el supervisor debldo 2 causa de fuerza mayor.

Si el contratista necesita prérroga, presentara una selicitud por escrito al supervisar por lo
menos quince (15) diss de ocurride el hecho segdn el articule 27 de 1a Ley de Contrataciones
de| Estado.

26

LIMPIEZA FINAL

Al finallzar los trabajos, antes de iniciar la inspeccion y recepcion definitiva de la obra, el
Contratista debers limpiar y remover de los altededores, ast como de las dreas adyacentes,
todo el equipo, materiales sobrantes, desechos y estructuras provisionales, restaurandg las
propiedades tanto publicas como privadas que hayan sido alteradas durante [a ejecucion de
los trabajos. La disposicion de estos trabajos en las propiedades colindantes, con o sin el
consentimiento eserito del propletario, ne constituirdn cumplimiento satisfactorio de la
obligacién de eliminacisn de materiales y equipos dal sitic de la obra.
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CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: En virtud de lo expuesto en la cldusula

segunda, “LA MUNICIPALIDAD” de Santiago Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéguez

L

pagaré a “EL CONTRATISTA” la cantidad OCHOCIENTOS NOVENTA MiL DOSCIENTOS QUETZALES (Q.
890,200.00); monto que incluye el impuesto al valor agregado -IVA- del doce por ciento, La forma
de los pagos se hara de la siguiente manera: a) Un anticipo del veinte por ciento (20%). De acuerdo
a la ejecucién total determinada para el ejercicio fiscal dos mil veintidds. Los porcentajes se
calculardn sobre el valor original ajustado del contrato conforme lo establece el Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado. Si “EL CONTRATISTA” no inicia la obra e invierte el anticipo

de estimaciones avaladas por el Supervisor de dicho proyecto el cual seré designado por
MUNICIPALIDAD". Los pagos parciales serdn realizados contra estimaciones periddicas al trabajo
efectuado v aceptado, previa Supervisién por parte de “LA MUNICIPALIDAD” c) los pagos se haran

en forma parcial contra presentacion de las facturas, en periodos no menores de un mes, que
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contenga los d.atos correctos, del nombre, direccidn, ndmerc de identificacion tributaria y
descripcién, sin tachones ni enmiendas d) las facturas deberdn acompafiarse de la estimacién tanto
de “EL CONTRATISTA” como de la estimacidn aprobada por el supervisor del Proyecto designado por
per la “LA MUNICIPALIDAD e) los pagos se realizaran con el procedimiento establiecido por la
Direccién Financiera Integrada Municipal -DAFIM- adjuntando los documentos requeridos f) Previo
a otorgar el primer desembolso de avance fisico debe estar colocado por parte de la empresa
gjecutora el rétulo de identificacion del proyecto. QUINTA. PLAZOS: “El. CONTRATISTA” se obliga a

iniciar esta obra un dia después de la aprobacién de este contrato, vy a retirar a sus trabajadores al

4 ‘yﬁ %

i fl [ id

estar terminado satisfactoriamente el Proyecto dentro del plazo de 4 meses. SEXTA: INFORMES “EL {,ﬁ-‘ {}35
Yy o

CONTRATISTA” queda obligado a presentar para su aprobacion, el programa de trabajo vy las Eﬁﬁmﬁ

estimaciones para pago e informe final y demds informes que solicite “LA MUNICIPALIDAD”, cuando

esta lo considere necesario, en tanto dure la vigencia del contrato, bajo la responsabilidad del

supervisor del proyecto. SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SANCIONES. “EL /
CONTRATISTA” se compromete a la ejecucian total de los trabajos con entera sujecion al programsa :

de trabajo, de especificaciones adscritas, renglones de trabajo, a inscribirse como patrono en el
régimen del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y a cubrir las respectivas cuotas patronales
y laborales y a pagar toda clase de prestaciones de indole laboral, eximiendo de esta obligacidn a
“LA MUNICIPALIDAD". Si “EL CONTRATISTA® no cumple con la entrega de los trabajos en el tiempo
contractual de este contrato “LA MUNICIPALIDAD” impondrd una multa equivatente al cero puntq—_,

F
=)
cinco por cientos por millar (0.5%/1000) sobre el valor total del contrato por cada dia de atrasa &R

gue incurriere por causas imputables especificamente a “EL CONTRATISTA”, salvo que se tratare de
trabajos suplementarios y/o extras ordenados y aprobados expresamente por( "g p—
MUNICIPALIDAD”. OCTAVA: GARANTIAS: “EL CONTRATISTA”, se obliga a presentar a favor de esta

Municipalidad las siguientes fianzas: 1) FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA: La firmeza de la

oferta se caucionar con depdsito en efectivo o mediante fianza por un porcentaje del uno por

ciento, del valor del contrato. Cubrira el perfodo camprendido de la recepcion y apertura de plicas,
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hasta |a aprobacién de la adjudicacidn v en todo caso tendrdn una vigencia de ciento veinte dias, sin
embargo, con el adjudicatario puede convenirse su prérroga. i) FIANZA DE ANTICIPO: que cubra el
cien por ciento {100%) de su valor; previo la aprobacién de este contrato v para asegurar e
cumplimiento de todas las obligaciones de este contrato. ill) FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Para
garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en este instrumente el contratista
deberd presentar fianza, depdsito en efectivo ¢ constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones
que sefiala el reglamento. Para el caso de obras, ésta garantia cubrird las fallas o desperfectos gue
aparecieren durante la ejecucion de la obra antes de que se constituya la garantia de conservacion.
Y sera por un valor del 10% del monto total del contrato, v en caso fuera necesario hacerla efectiva,

su aplicacion se hard en la forma establecida en el articulo sesenta y cinco (65) de la Ley de

Contrataciones del Estado y en articulo cincuenta y cinco (55) del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. IV) FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA O DE CALIDAD DE
FUNCIONAMIENTO: por medio de |a cual “EL CONTRATISTA”, deberd responder por la conservacién
de la obra a “LA MUNICIPALIDAD” eqguivalente al quince por ciento (15%) del valor original del
contrato y sus ampliacianes, para cubrir el valor de reparaciones o fallas que le sean imputadas y
que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad previsto por |a ley de DIECIOCHO MESES (18)

contados a partir de la fecha de recepcidn final de la obra. V) FIANZA DE SALDOS DEUDORES: “EL

CONTRATISTA”, caucionard esta fianza para garantizar el pago de Saldos Deudores que pudieraso‘g

5 &

hod
resultar a favor de “LA MUNICIPALIDAD” en la liguidacion el contratista deberd presentar ﬁanzag =

.
%

depdsito en efectivo, constituir hipoteca o prenda, a su eleccion por el cinco por ciento (5%) del "0,
valor original del cantrato y sus ampliaciones. Ests garantia debera otorgarse simultaneame
la de conservacidn de obra como requisito previo para la recepcion de la obra. Todas las garante
antes mencionadas deberdn ser presentadas sin tachones, enmiendas, perforaciones o cualquier
otro tipo de alteracién por lo que si el oferente no presenta las garantias como se indica
anteriormente las mismas no tendrdn validez. NOVENA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL

PROYECTO, RECEPCION, LIQUIDACION DEL CONTRATO Y FINIQUITO: a) SUPERVISION: las actividades
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actividades a realizarsé seran supervisadas v evaluadas por el supervisor municipal contratado por
“t A MUNICIPALIDAD. Este supervisor tendré carécter de autoridad ante “EL CONTRATISTA?, para el
efecto “EL CONTRATISTA”, permitira la realizacién de inspecciones técnicas en cualquier momento
que se le requiera, atendiendo a cualquier requerimiento o instruccién de campo que la supervision
designada por “LA MUNICIPALIDAD” solicite en su oportunidad. b) RECEPCION: cuando la obra esté
terminada, "EL CONTRATISTA” deberd presentar Ja garantfa de Conservacién de Obra y de Saldos
Deudores y debera dar aviso por escrito al supervisor, de la conclusion de los trabajos y con esta

diligencia se interrumpira el plazo de ejecucion, el supervisor haré la inspeccién final dentro de los

quince dias habiles siguientes, plazo dentro del cual, si la obra no estd conforme a planos y 4

especificaciones técnicas y presupuesto, manifestard por escrito sus observaciones a 2£) E?ﬁ’m l

CONTRATISTA”, para que éste proceda a corregir las deficiencias de acuerdo 2 las instrucciones que
se la hayan notificado vy si las trabajos estuvieran correctamente concluidos, “EL CONTRATISTA"
debers presentar informe pormenorizada al supervisor designado por “LA MUNICIPALIDAD", en
I

donde se establezca la total ejecucidn del proyecto y las correcciones correspondientes dentro de
los cinco dias siguientes a la recepcion del informe de correccién de obra por “EL CONTRATISTA,
donde se haga constar la total ejecucién del proyecto y conforme a lo establecido en el presente
contrato, el supervisor presentara al Concejo Municipal, el informe final de supervisién de la obra
procediendo el Concejo Municipal, dentro de los cinca dfas habiles siguientes de la recepcidn de
dicha informe a solicitar a la junta de Recepcidn y Liquidacion de Obras efectuar la recepcion de la

obra. Dicha junta procederd dentro de un plazo de treinta y cinco dias siguientes a la notificacién

del Concejo Municipal, a efectuar la recepcién de la obra. Si la comision receptora campruefa

los trabajos de la obra estan ejecutados satisfactoriamente suscribird el acta de recepcion final de Ia;
misma, y en caso contrario, hard constar en dicha acta: a) las correcciones a trabajos que debera
efectuar "EL CONTRATISTA”, por no ajustarse a lo establecido en el presente contrato; b} el tiempo
a emplearse; ¢) si el tiempo necesario para ejecutarse satisfactoriamente los requerimientos

indicados en la litera “a" que anteceden, forma parte del plazo original del contrato o si se le
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concede tiempu adicional para ejecutar los trabajos. Al recibirse aviso por escrito de “EL
CONTRATISTA”, de encontrarse satisfechos los requerimientos de la comision receptora, ésta Gltima
dentro dal término de cinco dias procederd a efectuar una nueva inspeccién suscribiendo el acta de
recepcion definitiva de la obra. La fecha de esta recepcién definitiva serd la dei cierre de la Gltima
acta. No se tomara en cuenta para el computo del plazo de terminacién de la obra, el o los periodos
correspondientes entre la fecha de recepcién del aviso por escrito de “EL CONTRATISTA", de gue la
obra esté terminada y la fecha en que éste dltimo reciba el pliego de indicaciones por escrito o la
certificacién del acta de las correcciones que debe efectuar ) LIQUIDACION DEL CONTRATO:
concluidas las actividades y suscripcién del acta de recepcién final de la obra, Ia comisién nombrada
para el efecto practicard la liquidacion dentro de noventa dias siguientes a la fecha del acta de
recepcién definitiva, elsborando el acta respectiva de su actuacion, la gue serd aprobada mediante
resolucién o acta del Concejo Municipal, en la que se ordenara el otorgamiento del finiquito
respectivo d) FINIQUITO: el finiquito que se otorgue deberd ser recipraco entre las partes DECIMA:
CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR: Los casos que ocurran considerados como fortuitos o de
fuerza mayor que impidan el cumplimiento del contrato relevan a las partes de responsabilidades,
debiendo producirse la comunicacién escrita en las partes que se pruebe plenamente el heche

ocurrido. “LA MUNICIPALIDAD” y “EL CONTRATISTA", no cubrird indemnizacién por ¢asos fortuitos o

Terminar el proyecto dentro del plazo indicado en este contrato. c) Apegarse a las especificaciones
técnicas, y demas documentos elaborados para el efecto. d) El contratista debera aportar toqo

tiempo y lo demds indispensable para la presente. DECIMA _SEGUNDA: OBLIGACIONES Y

PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA: “EL CONTRATISTA”, estd obligado a pagar todos los impuestos ]

que se deriven del presente contrato y le queda PROHIBIDO expresamente, ceder, transferir, ¥

enajenar los derechos y obligaciones provenientes del presente contrato, asi como subcontratar
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entidad alguna para el cumplimiento de su obligacién. El incumplimiento o transgresion de las
prohibiciones establecidas en el presente contrato dard lugar a que “LA MUNICIPALIDAD®, sin
responsabilidad de su parte, niegue la participacién de “EL CONTRATISTA” en futuros eventos de
Cotizacién y/o Licitacidn, asi como la ejecucién inmediata de las fianzas a favor de “LA

MUNICIPALIDAD”. DECIMA TERCERA: APLICACION DE MEDIDAS DE MITIGACION O REDUCCION DE

DESASTRES, basados en el punto Resolutivo niimero 04-2016 del Consejo de Desarrolio Urbano y
Rural —CONADUR- articulo 3, “EL CONTRATISTA”, esté obligado a efectuar e incluir las medidas de

mitigacién o reduccién de riesgo resultado de Iz aplicacion del “Anélisis de Gestién de Riesgo para

provecto de Inversidn Publica —AGRIP-" DECIMA CUARTA: DECLARACION JURADA: El contratista
declara bajo juramento que no se encuentra comprendido dentro de las prohibiciones establecidas
por la ley. En el sentido que no es deudor moroso del Estado ni de las entidades a la que se refiere

el Artleulo uno (1) de ia Ley de Contrataciones del Estado, y que, de igual manera, tampoco se

encuentra comprendido en ninguno de los casos sefialados por el Articuio ochenta (80) de la misma

Ley. DECIMA QUINTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: El presente contrate se dard por

por terminado cuando ocurra cualquiera de las circunstancias siguientes: &) Por vencimiento del
plazo, siempre que no se haya acordado alguna prorroga. b) Decisién acordada por mutuo acuerdo.

¢) Por casos fortuitos o de fuerza mayor en que se incurran que hagan necesario que el contrato

23
- 5 {2?\’“\352 00‘90-'
afecte su cumplimiento, DECIMA SEXTA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el contratnstgp & %
& e A
o o
== A
manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, asi como las disposicicn%%‘ i disl 5
© - (’0
g3 ¥
a ‘l.{\

2 %
contenidas en el Capitulo Il del Titulo XiIl del Decreto 17-73 del Congreso de la Replblica de bb?b'

Guatemala, Cédigo Penal. Adicionalmente, conozco las normas juridicas que facultan a la Augctidad cm\

Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren

corresponderme, incluyendo la inhabilitacion en el Sistema Guatecompras. DECIMA SEPTIMA:
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los otorgantes convenimos expresamente que cualquier diferencia,
diferencia, reclamacién o controversias gue se dieran entre las partes derivadas del presente

contrato deberan ser resueltas directamente con caracter conciliatorio, pero si no fuere posible
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llegar a un acuerdo, las cuestiones tendran que dilucidarse ante el tribunal de lo contencioso-
adrministrativo. DECIMA OCTAVA: APROBACION: Para que el presente contrato surta sus efectos

tegales y obligue a las partes a su cumplimiento, es indispensable gue sea aprobado de conformidad

con la ley. DECIMO NOVENA: ACEPTACION: Los otorgantes aceptamos el presente contrato el que es
es leido integramente y enterados de su contenido, valides y efectos legales, lo aceptamos,

ratificamos y firmamas para constancia, en el misme lugar y fecha indicados al principio.
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