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CONTRATO DE OBRA NUMERO CERO CUATRO GUION DOS MIL VEINTDOS. (04-2022).

CUENTADANCIA T3-3-6

En el Municipio de Santiago Sacatepéquez, del Departamento de Sacatepéquez, el dia nueve de
agosto de dos mil veinlidés, NOSOTROS: Por una parle SALOMON ITZOL PEC, de proflesidn
comerciante, de sesenta y un afios de edad, Casado, Guatemalteco, de este domicilio, identificado

con el Documento Personal de Identificacién —DPI- con Cédigo Unico de Identificacion —CUI-

(1838 22226 0306) extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP actiic en mi calid
de ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, de conformidad con las facultades que me confiere el Articula

Cincuenta y Dos del Decreto Numero Doce Guién Dos Mil Dos del Congreso de la Repdblin;a de
Guaiemaia, (CODIGO MUNICIPAL) y sus Relormas, ésia calidad la acredito con la siguiente
documentacién: a) Certificacién del Acta de toma de posesién del cargo de Alcalde Municipal,
Ndmero cero uno guion dos mil veinte (01-2020), de fecha quince de enero del afio dos mil veinte

(15/01/2020), de la Sesién Publica Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de este

23[)0‘9

Municipio, b) Acuerdo de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez Numero; cero cemésv:@ﬁ- -

= Q b oF
z W 5
seis guién dos mil diecinueve (006-2019), de fecha doce de julio del afio dos mil diecinue@ 3% e 3
4 % F o
: i : . O, ¢ <]
(12/07/2019), en el cual se declara la validez de la eleccidn de la Corporacién Municipal de Santiago -’g..;;ldau g
74

Sacatepéquez, Sacatepéquez, c¢) Carné extendido por la Junta Electoral Departamental
Sacalepégues, en la que consta gue soy el Alcalde de la Corporacidén Municipal de Saniiago
Sacatepéquez del departamento de Sacatepéguez; sefialando como lugar para recibir
notificaciones, el edificio que ocupa la Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, del departamento
de Sacatepéquez ubicado en quinta avenida uno guién tres zona cuatro. en lo sucesivo me
denominaré “LA MUNICIPALIDAD”; Por la otra parte el sefior: JOB MOISES ARRIOLA LEMUS
propietaric de la Empresa “CONFUDE", de cuarenta y dos afios de edad, estado civil casado,

Ingeniero Civil, guatemalteco, originario de Guatemala, Guatemala y vecino del municipio de San
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Lucas Sacatepéquez, departamento de Sacatepéquez, identificado con el Documento Perscnal de

Identificacién —DPI- con Cédigo Unico de Identificacién —CUI- niimero mil setecientos setenta y siete

treinta y un mil gquinientos dieciséis cero ciento uno, (1777 31516 0101) extendido por el Registro
Nacional de las Personas —RENAP-, con residencia habitual en el municipio de San Lucas
Sacatepéquez del departamento de Sacatepéquez, y con direccidn para recibir notificaciones y
citaciones la veintiséis calle ocho guién diecisiete (26 calle 8-17) Colonia San Francisco |, zona seis
(6) del municipio de Mixco del departamento de Guatemala, guien actia como propietario de la
empresa “CONFUDE”, acreditada con Patente de Comercio numero ciento setenta y un mil J®0

quinientos sesenta y siete guion cero uno diagonal once (171567-01/11), registro trescientos seis

mil noventa (306090) folio novecientos tres (903), libro doscientos sesenta y siete (267), Nﬂmt —
Ny ol

de Expediente cuarenta y un mil doscientos dieciocho guién dos mil dos (41218-2002) Categoria

Unica, exlendida por el Regisiro Mercanlil de Gualemaia, de fecha diecinueve de junio de dos mi

doce (19/06/2012), con Registro General de Adquisiciones del Estado numero de resolucién dos

mil veinte cuarenta y cinco mil ciento doce (202045112), de fecha trece de febrero de dos mil

veinte (13/02/2020), folio ndmero setenta mil cuatrocientos quince (70415) del libro de

<3
P )
Inscripciones y registro nimero doscientos cuarenta y nueve (249) del Registro General dq.:_s} ‘3@“ ‘%&
-h = = nY -
T TAN Al
Adquisiciones del Estado (RGAE) y que en adelante se denominard “EL CONTRATISTA", Lag % d J 2
| B8 g o
. . Y,
otorgantes aseguramos: a) Ser de los datos de identificacién personal consignados; b) Hallarnos en db_, v3g W2

a nueslro juicio y conforme a la ley para la celebracion del presente aclo; y d) que por ef presenie
acto celebramos el contrato contenido en las clausulas siguientes. CONTRATO DE EJECUCION DE
OBRA EN RELACION AL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JOSE PACUL SANTIAGO
SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”, el cual queda contenido dentro de las siguientes
cldusulas: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con fundamento en lo siguiente:

a) Ley de Contrataciones del Estado, Decreto nimero cincuenta y siete guidn noventa y dos del
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Congreso de la Republica de Guatemala (57-92), segtin lo regulado en los articulos uno (1), tres (3),

diecisiete (17), treinta y dos (32), treinta y ocho (38), treinta y nueve (39), cuarenta y siete (47),

i

cuarenta y ocho (48), cincuenta y cinco (55), cincuenta y seis (56), sesenta y cinco (65), sesenta y
seis (66), sesenia y nueve (69), ochenia y cinco {85). Ochenta y seis (86) y ciento dos (102); b)

Reglamentos de |a Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo ntimero ciento veintidds

guion dos mil dieciséis (122-2016); en los articulos cuarenta y dos (42), cuarenta v nueve (49),

ol
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cincuenta y cinco (55) inciso primero (1) y cincuenta y seis (56) y c) Acta de Adjudicacidn nimero
cero cinco guién dos mil veintidds (05-2022) de fecha uno de agosto de dos mil veintidds

(01/08/2022) suscrita por la Junta de Licitacién Publica de esta municipalidad a nombre de la

empresa “CONFUDE”, dentro del proceso de Licitacién Plblica ndmero LPMSS 01-2022 para & - ff
: s
proyecto denominado: “CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JOSE FACUL SANTIAGO SACATEPEQUEZ,
SACATEPEQUEZ”, misma que fue aprobada por el Concejo Municipal en Acta ntmero cero ocho
guién dos mil veintidds (08-2022) punto SEXTO, de fecha tres de agosto de dos mil veintidds
(03/08/2022) del Libro de Sesiones Extra Ordinarias del Concejo Municipal de la municipalidad de z3n,
Ao 4 o
Santiago Sacatepéquez del departamento de Sacatepéquez SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: Tl

conformidad con lo establecido en la clausula primera, el objeto del presente contrato es

ejecucion del proyecto denominado: “CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JOSE PACUL SANTI
SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ", adjudicacion realizada por ia Junia de Licitacidon Fudblica a ia
empresa: “CONFUDE" por la cantidad de Siete millones doscientos diecisiete mil quinientos quetzales
quetzales exactos (Q. 7, 217,500.00); monto que incluye el impuesto al valor agregado -IVA- del
doce por ciento en base en lo que a continuacion se detalla. “EL CONTRATISTA” se compromete a
realizar el proyecto denominado: “CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JOSE PACUL SANTIAGO

SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ", en la aldea San lJosé Pacul del municipio de Santiago
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Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez “EL CONTRATISTA” se compromete a realizar los

siguientes renglones de trabajo:
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se tienen incorporadas al presente contrato las Bases de Licitacidn respectivas, especificaciones
generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, planos, la oferta presentada por “EL
CONTRATISTA" |a fianza de sostenimiento de oferta, los documentos correspondientes a la
adjudicacion y aprobacion y el expediente que contiene todas las actuaciones administrativas que
para el efecto se han forimado. TERCERA: ASPECTOS IMPORTANTES, DiSPOSICIONES GENERALES ¥
ESPECIALES SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: Los otorgantes manifestamos que, para la
ejecucion de la obra, se observard lo establecido en las bases de licitacién, especificaciones
generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, planos de construccion, anexos,
notas aclaratorias, adendas y cualquier otra modificacién, asi como la oferta presentada por “EL
CONTRATISTA", sus ampliaciones y aclaraciones adicionales requeridas por la Junta de Licitacidn y la
referida acta de adjudicacién, misma que forman parte integral del presente Contrato De Ejecucion

de Obra, segin los aspecteos gue se detallan a continuacion:

ESPECIFICACIONES No. DESCRIPCION
GENERALES
Ejecucion del Proyecto 1 OBLIGACIONES BASICAS GENERALES

1.1 El contratista ejecutard el trabajo con apego a las cldusulas del presente Contrato y 188 a
instrucciones del Supervisor Municipal de Obras, poniendo en dicha ejecucion todata—|
capacldad. No debera aprovecharse de errores u omislones de la Supervisién municipal para
su beneficio, en todo casl sl al final se considera procedente podra rechazarse, parclal o
totalmente un trabajo, aungue ya esté inclulde en una estimacidn de trabajo

2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

2.1 Presentar al Supervisor Municipal de Obras un programa de trabajo e inversién de |z obra
antes del inicio de la misma.

2.2. Inlciar la ejecucidn de los trabajos a partir de recibir el drea de trabajo mediante el acta
adminlistrativa

2.3 El contratista se obliga a mantener en el sitio de |a obra, desde el inicio hasta la recepcion
final a un Arquitecto o Ingeniero Civil, colegiado active como Delegade Residente, debiendo
ser un profesional con la experiencia y conocimiento que lo califique para realizar en forma
adecuada y eficlente [a Direccidn Téonlen y Adminlstrative de cads unc de Igsrahajos de |2 4
obra a realizar, asi como mantener la disciplina del personal asignade por parte del
contratista,

2.4 El Contratista deberd tramitar antes del injcio de la obra y mantener un libro de bit uré::
autorizade por la Contraleria General de Cuentas, que deberd ser utilizado por ambas p
Supervisor-Contratista, con el objeto de dejar constancia del desarrollo de |z obrs, para
verificar que se ha resuelto v cumplido con todas las instrucciones anotadas. La bitdcora
debe permanecer estrictamente en la obra para los fines que fue creads, y debera entregarlz
a la municipalidad previa a la recepcion de |z obra.

2.5 El Contratista debe tomar en cuenta todas las observaciones realizadas por el Supervisor
Municipal de Obras.

2.6 E| Contratista deberd presentar a |la municipalidad, para su aprobacién y con anterioridad
a su ejecucion, las cantidades de trabajo y el costo detallado de as ordenes de cambio,
trabajos suplementarios y acuerdos de trabajos extras, que se produzcan durante la
ejecucion de lo obra debidamente justificados.

2.7 El Contratista estd obligado a reallzar cualgquier reparacidn requerida por la
Municipalidad, sin afectar el monto del contrate, si durante el periodo de garantla de los
dieciocho meses (18) a partir de la fecha del Acta de Recepcidn de la obra, se encuentran
fallas o desperfectos,

2.8 Para evitar Incoherenclas de informacidn en el proceso de supervisian, es obligacidn del
Contratista, mantener en |a obra el juego de planos y que contenga todas las anotaclones
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realizadas por el Supervisor Municlpal de Obras. |

2.9 E|l Contratista suministrara copias de los planos por su cuenta a su perscenal, a los
subcontratistas v a las autoridades competentes las cuales deberd anotar en el libro de
bitdcora.

D

2.10 El Contratista deberd atender lo establecido en la Resolucién de aprobacion del estudio
de evaluacion de impacto ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, misma que serd supervisada por la persnna nombrada eomo regente amblental

2 EL SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD

3.1 Es el Ingeniero o Arquitecto, colegiado activo, representante de la Municipalidad en la
Obra. Dependera de la Direccidn Municipal de Planificacion.

3.2 Dictaminard sobre todo asunto técnlco y administrative en lo que sea requerido, con
excepcion de los casos en que hubiese cambios en los planos constructives o
Especificaciones Técnicas, si se presentase esto ultimo, sometera el caso a consideracion de l
la Direccidn Municipal de Planificacién y de la Direccidn de Adminlstracién Financlera

Municlpal; para la aprobacién de la autoridad competente,
4 AUTORIDAD DEL SUPERVISOR ]

o CONFU

4.1 supervisor Municipal de Obras velard por el cumplimiento de lo establecido en las bases,
planos, contratos y demds documentos que se generen en [a ejecucidn de la obra.

4.2 Supervisor Municipal de Obras tendrd toda |a autoridad de actuar de conformidad con el
articulo 27 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asimismo tiene“T"_
autoridad para detener el progreso del trabajo en una emergencia, siempre gue en su :‘H_.________, e
opinién tal medida sea necesarla para la seguridad de vidas, del trabajo o de la propledad e ——————

ajena.

4.3 Empranderd cualqulier accion necesariz respecto 2 cuestiones tales come:

= Interpretacidn de planos de |a obra o especlficaciones técnicas

= Suscribir en el acta respectiva el inicio formal de los trabajos de construccidn

s Aprobacién de calidad de materiales, el cual debe ser presentado por medio de
fichas técnicas, catdlogos o muestras de los materiales que su utilizaran en la obra

®  [nspeccion y aceptacion o rechazo de algdn trabajo en el lugar de |a obra y exigir
la sustitucidn de los trabajos, equipo y materlales defectuoscs y del personal
calificado

s  Ordenar cambios y/o trabajos extras al contrato, fijar y avalar el costo de los
mismos, previa autorizacion de la Direccion Municipal de Planificacion, o de
tomar cualquier otra medida, que en su opinidn sea necesaria para la correcta
ejecucion de los trabajos de ia obra
Aprobar los procedimientos y resultados de pruebas

e Inspeccion final de la obra suscribiendo el Acta respectiva

s Aceptar y avalar estimaciones de avance fisico para pago y documentos de
cambio para el tramite respective

e  Solicitar al Contratista |a remocion del o los empleados que su juiclo no estén
capacitados para reallzar debldamente los trabajos

»  Solicitar al Contratista el retiro del Delegado Residents, en caso no esté llevando a
cabo en forma adecuada la ejecucion de los trabajos de la obra,

{

=  En caso de que el Contratista este en desacuerdo con |2 decisidn del Supervis
Municipal de Obras, no procederd a ejecutarla, dando aviso por escrito
Supervisor Municipal de Obras, de no haber acuerdo suscribiré el acta respectiva
notificando al Director de |la Direccign Municipal de Planificacion

s lainterpretacidn del contrato, asf como los aspectos legales derivados del misma,
estardn a cargo del abogado nombrada para el efecto por la Municipalidad

5 DESARROLLO DE LA OBRA

£l desarrollo de |a obra serd con base a |o establecido en el contrato, planos de construccidn
aprobados, Especificaciones Generales y Técnicas y disposiciones especiales y bases de
Licitacién, el programa presentado por el contratista y aquellos planos de trabajo sugeridos
por el Contratista aprobados por el Supervisor Municipal de Obras. Debera quedar
constancia escrita y grafica reflejada en los planos de obra construida en el libro de bitdcora.
Asi mismo deberd consignarse los cambios que afecten el proceso de la ejecucidn de |a obra.

] PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

El procedimiento de construceldn serd el descrito en las Especificaciones Técnicas que
forman parte de las bases de Licitacidn, en caso de que el Contratista desee emplear un
procedimiento especial deberd cometerlo previamente a |3 aprobacion del Supervisor
Municipal de Cbras
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ESPECIFICACIONES POR REFERENCIA

Los materiales especificados por referencia a un ndmero o simbolo de una norma especifica, oA
tales como aquellas del listado presentado a continuacion u otras normas similares, deberdn 1)
cumplir con los requisitos de la ditima revision y con cualquier modificacidn o suplementos 4
de las mismas que estuvieren en vigor a la fecha del cumplimiento del contrato, excepto ¢
cuando se halaren limitados por tipo, clase, grado o estuvieren modificados en la propla
referencia. No obstante, se aceptara utillzar para dichas referencias alternativas que le sean
equivalantes a los cuales el Supervisor Municipal de Ohras de i aprobacidn. Este
documento se rige por los reglamentos siguientes, asi como toda disposiclén legal que
aplique:

ASTM - Asoclacidn Americana de Ensayo de Materiales

ACl = “American Concrete Institute”

AISC — “American Institute of Steel Construction”

ASA - “American Standard Association”

AWS — “American Welding Society”

AWG — “American Wire Gauge”

COGUANCR — “Comision Guatemalteca de Normas” C
CSA — “Asociacién Canadiense de Estandares”

150 — “Organlizacion Internacional de Estandarizacian”
NSF - "National Sanitation Foundation”

8 REUNIONES

* 8 @ B B @ & 8 @& B

Antes de iniciar las labores de construccidn, los representantes responsables de la obra por(:
parte del Contratista, incluyendo el Delegade Resldente, se deberdn reunir en el sitio del -
proyecto con el Supervisor Municipal de Obras para revisar los requerimientos y condiclones
bajos las cuales el proyecto sera ejecutado. El contratista participara en las reuniones de
trabajo mensuales que se llevaran a cabo en la obra. El Supervisor consensuara fecha y hara
de la reunidn con el Contratista. Asl mismo, cuando las condicionss lo requieran, el
Supervisor citard a reunién de emergencia, indicando el motivo, lugar, hora, fecha y
participantes.

9 PROGRAMA DE INVERSION Y EJECUCION

El contratista debera presentar el programa de inversion y ejecucion para su aprobacidn y
aceptaclén en el cual mostrara en detalle el tiempo de ejecucién de los renglones de trabajo
que conforman la obra, con fecha de Iniclo y finalizacidn de cada rengldn asl como establecer
los plazos y montos dentro de los cuales el Contratista se obliga a cumplir con las
disposiclones contractuales, incluyends tHemps de Inlelo y finalizacidn vy cantidad de
personas que emplearan en la ejecucion de la obra. Este programa deberd tener como base
el presentado en la oferta para ser aprobado por el Supervisor Municipal de Obras.

Si fueran aceptados los camblos en los planos o en las cantidades de trabajo o si el
Contratista incumpliera con el programa para aprobarlo, deberd presentar al Supervisor
Municipal de Obras un programa nueve, Supervisor Municipal de Obras lo revisara para dar |
su visto bueno, y elevara a la auteridad correspondiente para su aprobacién, dentro de los 2
ocho (8) dias hablles siguientes de haber sido presentado a él, de conformidad con lo
establecido en los articulos 52 y 86 de |a Ley de Contrataciones del Estado y 27 y 28 de su
Reglamento.

El Contratista empleara todos los medios a su alcance para cumplir con el programa, pefp st
se atrasare, e Supervisor Municipal de Obras podrd pedir incrementa de turnos, dias
trabajo, personal o equipo o plantas de construccidn, con el fin de llevar el trabajo conforme
al programa. 5i el Contratista no lo hiciera asi, el Supervisor Municipal de Obras padra no
autorizar las estimaciones de avance fisico.

10 RESPONSABILIDADES LEGALES

10.1 LEYES QUE REGIRAN

El Contratista deberd respetar en todas sus actividades relacionas directa o indirectamente
con la obra, las Leyes y disposiciones legales Naclonales, Sera responsable directamente por
los dafios o perjulcios causados a terceros durante la gjecucidn de la obra, aun cuando estos
provengan por hechos realizados por el Contratista, sus empleados o subcontratistas. En su
caso, procedera inmediatamente a indemnizar a |as partes afectadas, quedando exonerados
de cualquler responsabilidad o reclamo de la municipalidad y sus funcionarios y/o
empleados.

10.2 SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES

Los salarios que el contratista pague, no serdn menores al minimo establecido por la Ley ¥
deberd cumplir con las disposiciones del Codigo de Trabajo, o cualquier otra Ley o
Reglamento que regule las relaciones laborales.

El Contratista asumird la calidad de patrono v por lo tanto sera responsable de las
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prestaciones laborales y patronales ante el Instituto Guatemalteca de SeguFidcihd Soclal 1GSS.

10.2 USO INDEBIDO DE APARATOS, MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS PATENTADOS

La municipalidad, no serd responsable por cualquier reclamo que pueda originarse en contra
del contratista por el uso indebido o mal uso de aparatos, materlales o procedimientos
patentados o con derechos reservados en |a obra.

10.4 DISPOSICIONES SANITARIAS

Fl Contratista deberd mantener en condiciones sanitarias acentables =l salar o terrenn a su
cuidad, durante todo el periodo que dure la construccidn. Serd responsable en todo
momento de mantener estas areas libres de desechos en la superficle, asl como evitar
contaminaciones ambientales. Deberd mantener como minimo un bafio portdtil en el cual
debera cumplir con todos los requisitos minimos establecidos en las leyes sanitarias,
previamente aprobado par el Supervisor Municipal de Obras.

1

NORMAS DE SEGURIDAD

El Contratista debera tomar en tode momento precauciones para la proteccion de personal y
propiedades cercanas a la construcclon de |3 obra,
i durante el curso de |a ejecucion del contrato, cualquier operacidn o condiclén exlstente, es
considerada peligrosa el Supervisor Munielpal de Obras o el Delgado Residente, podrd |
suspender de inmedilato |os trabajos en tanto se tomen las medidas necesarias de seguéld
por &l Contratista para evitar las eondiciones de rlesge. La autoridad del Supervisor Municlpif‘
de Obras para exigir la correcclén de este tipo de situaciones, no exonera en ninguna forma
ai contratista, come Unico responsabie de ia seguridad en ia obra.
¢  EQUIPO PARA EL PERSONAL
Todo el personal de la obra debera estar proviste de |a indumentaria apropiada
para la ejecucion de su trabajo, tales como: Casco, Botas, Guantes, Mascaras para
al polvo, Antecios y equipo de seguridad; deberd ser obligatorios y de agggu:dﬁ;
con |os reglamentos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS.

- FRIMERCS AUKILIGS
El Contratista deberd Instalar y mantener un botiquin de primeros auxilios, que
cumpla con los requisitos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Soclal IGSS y lo
que indique el Supervisor.

+  ALUMBRADO
Cuando las condicicnes lo requieran o sea necesario efectuar trabajos nocturnos,
lag dreas de trabaje deherdn astar lluminadzs con suficiente intensidad on tode
momento.

® PROTECCION CONTRA INTEMPERIE Y AGUAS LLOVIDAS O NACIDAS
Cuando sea necesario el contratista deberd proteger contra en intemperie,
cublertas, cunetas, tuberias de drenaje, bombeo de desvio v cualguier operacidn,
accidn y obra necesaria para manejar cualquier tipe de agua llovida o nacida.

e  INFORMES DE ACCIDENTES
Cuando ocurra algin accidente o acontecimiento que produzca o pudiera
ocasionar dafios a terceras personar o a sus propiedades, por causas relacionad
con la obra, durante el periodo de ejecucion del contrato, el contratista qui
asume la responsabilidad, deberd enviar al supervisor, dentro de las veinticuatro ]
(24) horas siguientes al sucesa o evento un Informe escrito con las descripcian
precisa v completa de los hechos.

s CARGAS DE DISERD
El contratista no podrd Imponer cargas de construccion a la estructura mayores a
las consideras en el disefio estructural. Las cargas de disefio (vivas y muertas)
estardn enunciadas especificamente en los planes; en caso contrario, se debera
consultar al Supervisor para la verificacidn de las mismas.

1z

PROTECCION DE LA PROPIEDAD

El Contratista sera responsable ante la Municipalidad de los dafios ocasionados a propledad
de terceros, sl se diera el caso el Contratista deberd restaurar por su cuente e
inmediatamente el dafio o dafios ocasionas, dejando la propiedad en las mismas condiciones
originales; de no ser posible |a restauracidn, deberd indemnizar pecuniariamente al
propietario afectado.

13

RESPONSABILIDAD POR DANGS Y/O RECLAMOS

Se eximird de toda responsahilidad a la Municipalldad y su representante legal, de todo dafio
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y/o reclamo proveniente de causas que el Contratista hubiere originado. En caso de existir, la
Viunicipaiidad no concederd autorizacion para la cancetacion de la Flanza de Cumplimientio.

14

CONTROL DE TRABAIOS

¢  TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO
El trabajo o parte de la abra, calificado come defectuoso o no autorizado deberd
ser removido por el contratista, sin remuneracion adicional alguna por parte de fa
municipalidad, no serd pagado el trabajo calificado como defectuoso o no
auiorizado.

+  CUIDADO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
Sera por cuenta del Contratista toda lo relacionado con la ejecucién de la obra
incluyendo el cuidado, mantenimiento v conservacion del inmueble hasta que se
haya efectuado la recepcidn definitiva de ia obra,

5

BARRICADAS, AVISOS DE PRECALICION Y DESVIOS

El Contratista deberd proporcionar y mantener por su cuenta las barricadas, sefiales de
precaucion y direccion, banderas de sefial de peligro, luces de prevencidn, que a juicl el_|
Supervisor sean necesarlos para |a proteccidn del trabajo, seguridad y conveniencia del
pliblico, debiendo estar de acuerdo con el reglamento de sefiales vigente.

16

REGISTROS

El contratista se obliga a mantener en el lugar de |a obra a disposicién del Contratante y del
Supervisor, los siguientes documentos, libretas de esquemas, registros de avance de {a ob¥a,
hitécoras y todos los que de acuerdo con €l tipo y magnitud de la obra que sean pertinentes
y otros que sean requeridos por el Supervisor.

Los documentos y reglstros serdn protegidos por el Contratistas contra extravid, dafio v
extraccion de folios al terminare |a obra, estos serdn entregados al supervisor para su
archivo. Todos los archivos electrénicos serdn también parte de esta documentacion de
registros.

17

PLANOS DE OBRA CONSTRUIDA

Luego de |a conclusion de todos los trabajos de construccion establecidos en el contrato, &l
Contratista entregara a la Munlcipalidad un juego de planos finales de obra construida
impresos, firmados, timbrados y sellados y en formar digital que muestren la obra tal y como
se construya; en las planos deberd leerse claramente la fecha, detalle de las modificaciones
suscitadas, sin que ez constituvae come costa adiclonal alzuns para [2 municipalidad, este
Juego de planos finales de obra construlda serd un requisito previo a solicltar la liguidacién
respectiva,

18

PLANOS, ERRORES, DISCREPANCIAS U OMISIONES

El obhjeto de los planos y especificaciones es regir la ejecucién de la obra que el Contratista se
compromete a realizar, de acuerdo con los documentos contractuales. El Contratista recibird
un juego de planos y una copla de los documentos contractuales.,
Todos los planos v especificaciones técnicas del contrato son propiedad de la municipalidad
y, no podridn ser usados para otros fines que los estipulados en los document
contractuales.
La correccion de cualquier error u emision y |z interpretacion de cualquier dlscrepamgt
hecha por el supervisor serdn aceptadas como final, siempre y cuando exista una orden
firmada por este, con el visto bueno del Director Municipal de Planificacién o la autoridad
que se designe,
Si hubiera errores, discrepancias u omisiones en los planos o especificaciones, identificados
por el Contratista, deberd notificarlos por escrito al supervisor antes de Iniciar el trabajo
correspondiente, en caso contrario el Contratista serd responsable de los resultados de
cualguler error u omisién y de los costos para su rectificacion.
En case de que existieren discrepancias entre los planos generales y los planos a detalle o
entre planos y las especificaciones, se aplicaran las siguientes reglas:

® Los dibujos a tamafio natural regiran sobre los dibujos a escala

= Los dibujos a escala mayor regiran sobre los de escala menol

= Las dimensiones indicadas regirdn sobre las medidas a escala

s Las Especificaciones Téenlcas regirdn sobre los planos

¢ las disposiciones especiales regirdn sobre las Especificaciones Técnicas.
El contratista es el dnico responsable del trabajo y no dejara de serlo porque el supervisor
verifique o no algunas etapas del trabajo.

19

TRAZO Y REPLANTEQ

El contratista sera responsable del correcto replanteo y ubicacién de la obra en relaclén a las
coordenadas del peligono, bancos de datos (Bench Mark) y otros elementos que sirvan de
referencia, indicados por el supervisor o legiblemente en los enunciados en los planos. El
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mantenimiento de estos elementos de referencia flsica, estard bajo la responsabilidad del
Contratisia durante el tiempo que dure fa obra; en caso que por aiguna razon se afecien las
marcas de referencia topogréfica, se deberdn restablecer con la precision requerida por el
Plano de Tepografia. E| supervisor aprobara en farma escrita luego de comprobar a
satisfaccion la restauracidn de los bances de marca. La verificacién o revisién del supervisor o
cualquier representante de la municipalidad, no exonerara al contratista de responsabilidad
respecto a |z precisidn y exactltud de estos elementos de referencia.

20

EQUIPO Y MATERIALES

El contratista debera disponer en todo momento de equipo y maquinaria, herramientas,
materiales, mano de obra y personal técnico adecuado y en cantidad suficlente, con el fin de
cumplir con lo planificado, y aunque na estén previstos en las especificaciones y sean
necesarios, podrdn ser requeridos par el supervisor, para seguridad y practicas adecuadas de
trabajo.

21

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y MAQUINARIA

El Contratista durante la ejecuclén de la obra deberd mantener su equipo y maguinara en

buenas condiciones. El supervisor podrd solicitar la sustitucion de este cuando noCse |

encuentre en condiciones aceptables y cuyo empleo pueda producir trabajo defectucse o
llegue a constituir riesgo para trabajadores, empleados o blenes muebles e inmuebles,

22

MATERIALES

=  ENSAYOS DE MATERIALES
Todos los ensayos y pruebas que se indiguen o sean ordenados por el supervis
se llevaran a cabo a costa del contratista, el cual recomienda en primera insancia |
redlizarlos en el centro de Investigaciones de Ingenieria de 1a Universidad de San
Carlos de Guatemala.

El contratista poda utilizar laboraterios distintos, de reconocldo prestigio, siempre
Y cuando estos sean previamente aprobadoes por el supervisor,

. REQUISITOS DE CALIDAD DE MATERIALES
Todos los materiales que suministre el contratista deberan ser de primera calidad
y llenar los requisitos, condiciones y normas regulatorias que sefialan las
Especificaciones Generales, Especiales y Técnicas. Las aprobaciones del superviser
no relevan al contratista de su responsabiiidad por los materfales y equipo que
suministre.

Las fuentes de abastecimiento de los materiales deberdn ser aprobados por el
supervisor antes de iniciar las entregas; previa presentacidn de la muestra
representativa del tipo y calidad de los materiales requeridos, para su debida
inspeccidn y andlisis.

El superviser requerird al contratista, un certificado de fabricante del material,
pudiendo ser aceptade en lugar de hacer las pruehas raspectivac, E| supenvisor
podra tomas sus propias muestras en cualquier momento, para controlar

calidad del material, siendo responsabilidad del contratista el pago de los andl sls.\

. CONTROL POR MEDIO DE MUESTRAS Y PRUEBAS =
Las muestras, andlisis y métodos de laboratorio que se utificen estardn indicados
en las Especificaciones Técnicas; en caso contrario, toda pruebs de materiales
serd regida por las normas ASTM “Amarican Society for Testing Materiale”,

El Contratista deberd hacer sus pedidos de materiales con suficiente anticlpacidn
a la fecha que sean incorporados z Ia obra, a fin de disponer del suficiente tiempo
para muestreo y analisis de los mismos, que deberd ser contemplado en el
programa de trabajo.

El Contratista deberd proveer todo el equipo requerido para el control de
materiales gque el supervisor demande, asi mismo deberd presentar la
certificacion de precisidn y calibracidn de sus Instrumentos, ofrecida por agencias
autarizadas por el Ministerio de Economia o entidad competente registrada a
nivel nacional o internaclonal.

s  ALMACENAIE DE MATERIALES
Todos los materlales deberdn ser manipulados y almacenados de tal forma que se
garantice la preservacion de su calidad o idoneidad para la construccion de la

obra y deberdn ser colocados de tal forma que puedan ser inspeccionados
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facilmente v en cualquier momento.

El supervisor podra dar las instrucciones pertinentes para |la manipulacion y
almacenamiento de los materiales.

® MATERIALES DEFECTUOQS05
Todos los materlales que no llenen los requlisitos y normas establecidas en las
Especificaciones Generales, Especiales y Técnicas de las bases de [a licitacidn, por
taner dafing, alteracionas o e encuentren contaminados con material noclvo,
serdn considerados defectuosos.

Los materiales defectuosos serdn ubicados en un lugar especifico e identificados
toma tal, el supervisor ordenara el retiro inmediato de |a obra de este material.

s |NSTRUCCINES DE LOS FABRICANTES
Todos los articulos manufacturados, materiales y equipos que debe ser
Incorporados a la obra, serdn almacenados, manejados, instalados, erguidos,
empleados y acondicionades, de conformidad con las instrucciones que indiquen
los fabricantes. El contratista remitird al supervisor, copla de todas las |
Instrucclones, manuales e Informacidn técnica que reciba por parie de tos-|_
fabricantes.

23 ORDEN DE CAMBIO, ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO Y ACUERDO DE TRABAJOS

ESTRAS

Para este numeral deber observarse lo regulado en el articulo 28 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado y procedimiento administrativo interne establecido por la )
Municipalidad. —_— ;

24 SUPENSION TEMPORAL DE TRABAIO

La municipalidad, podrd en cualguier momento y por convenir a los Intereses de la
Institucidn, solicitar por escrito 2l Contratista (orden de suspensién de trabsje) guc suspenda
la totalidad o parte del trabaje, por un plazo de hasta sesenta (60) dias a partir de la fecha en
que se notifique la decision tomada, pudiendo prorrogarse si las circunstancias lo ameritan.
Si coma consecuencia de |z suspensidn surgieran gastos por la movillzacidn de material v
equipe, serd por cuenta del contratista quien deberd velar porque sean minimos; en lo
referente a cantidades o procedimientos se resolvera de comin acuerdo entre las partes.
Para documentar la suspensidn de los trabajos por causas no imputables al contratista se
suscribirdn actas de inicio v final de dicha suspensian; en el acta que se haga constar la
suspension de los trabajos, se consignara la prorroga al plaze contractual.

Si se cancela la orden de suspensién del trabajo o caduca, el contratista reanudara
inmediatamente los trabajos.

Los gastos de guardiania, por la suspensién de la obra solicitada por la municipalidad serdn J
por cuenta del contratista,

25 PRORROGAS

A

No se concederan prorrogas con fundamento en suspensiones de trabajo, sl las causas de
dichas demoras sean culpa o negligencia del contratista, La prorroga podra ser otorgad
la Munlelpalidad, previa recomendacién del supervisor y por aumentos en las cantidad d%
trabajo o por suspensiones ordenadas por el supervisor debido a causa de fuerza mayor,
si el contratista necesita prérroga, presentara una solicitud por escrito al supervisor por
menos quince (15) dias de ocurrido el hecho seglin el articulo 27 de la Ley de Contrataciones
del Estada.
26 LIMFIEZA FINAL

Al finalizar los trabajos, antes de iniciar la inspeccion y recepcién definitiva de la obra, el
Contratista deberd limpiar y remover de los alrededores, asi como de las dreas adyacentes,
todo el equipe, materiales sobrantes, desechos y estructuras provisionales, restaurando las
propiedades tanto publicas como privadas que hayan sido alteradas durante la ejecucién de
los trabajos. La disposicidn de estos trabajos en las propiedades colindantes, con o sin el
consentimiento escrito del propietario, no constituirdn cumplimiento satisfactorio de la
obllgacidn de eliminacion de materiales y equipos del sitio de la obra.
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CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: En virtud de lo expuesto en la clausula
segunda, “LA MUNICIPALIDAD" de Santiago Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez
pagara a "EL CONTRATISTA" la cantidad de Siete millones doscientos diecisiete mil quinientos

quetzaies exactos (Q. 7,217,500.00); monlo que incluye ef impueslo al valor agregado -IVA- del

doce por ciento, el pago se hard con cargo a las partida presupuestaria treinta y uno guién cero uno

cero uno guion cero cero cero cuatro (31-0101-0004) Ingresos Tributarios CODEDE IVA-PAZ

= 4
Inversién y veintiuno guidn cero uno cero uno guion cero cero cero uno (21-0101-0001( lngré‘susf_: h
Tributarios IVA-PAZ Inversidn. La forma de los pagos se haré de la siguiente manera: a) Un anticipo
del veinte por ciento (20%). De acuerdo a la ejecucién total determinada para el ejercicio fiscal dos
mil veintidds. Los porcentajes se calcularan sobre el valor original ajustado del contrato confn;-rge_ Ig
establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Si “EL CONTRATISTA” no inicia la
obra e invierie el anlicipo recibido, deniro de jos lérminos coniracluales pagard el interés legal
(tasa activa) sobre el anticipo recibido a favor del Estado o reintegrara el anticipo b) la solicitud de

pagos parciales de desembolso o de avance fisico se hara a través de trdmite de cheque dentro del

plazo de treinta dias habiles, previa disponibilidad financiera de la institucién. La forma de pago del

forma parciai conira preseniacién de las facluras, en periodos no menores de un mes, gue
contenga los datos correctos, del nombre, direccién, nimero de identificacidn tributaria vy
descripcion, sin tachones ni enmiendas d) las facturas deberan acompafiarse de la estimacion tanto
de “EL CONTRATISTA” como de la estimacién aprobada por el supervisor del Proyecto designado por
por la “LA MUNICIPALIDAD” y por el CODEDE e) los pagos se realizaran con el procedimiento
establecido por la Direccién Financiera Integrada Municipal -DAFIM- adjuntando los documentos

requeridos f) Previo a otorgar el primer desembolso de avance fisico debe estar colocado por parte
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de la empresa ejecutora el rétulo de identificaciéon del proyecto. QUINTA. PLAZOS: “EL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar esta obra al momento de suscribir el acta de inicio de los trabajos
la cual sera redactada en el libro de bitdcora autorizado por la contraloria general de cuentas para
el proyecio en especifico, y a relirar a sus irabajadores al esiar lerminado satisfacioriamente el

Proyecto dentro del plazo de 7 meses (210 dias calendario). SEXTA: INFORMES “EL CONTRATISTA”

CONFUDE

queda obligado a presentar para su aprobacién, el programa de trabajo y las estimaciones para

pago e informe final y demas informes que solicite “LA MUNICIPALIDAD”, cuando esta lo considere
necesario, en tanto dure la vigencia del contrato, bajo la responsabilidad del superviso

proyecto. SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SANCIONES. “EL CONTRATISTA” se

compromete a la gjecucion total de los trabajos con entera sujecién al programa de trabajo, q,e._:ﬂ:

—_—
——

especificaciones adscritas, renglones de trabajo, a inscribirse como patrono en el régimen del
instituio Guatemaileco de Seguridad Sociai, y a cubrir las respectivas cuolas paironales y laboraies y
a pagar toda clase de prestaciones de indole laboral, eximiendo de esta obligacién a “LA
MUNICIPALIDAD”. Si “EL CONTRATISTA” no cumple con la entrega de los trabajos en el tiempo
contractual de este contrato “LA MUNICIPALIDAD” impondra una multa equivalente al cero punto

cinco por cientos por millar (0.5%/1000) sobre el valor total del contrato por cada dia de atraso en

oferta se caucionard con deposito en efectivo o mediante fianza por un porcentaje del uno por

ciento, del valor del contrate. Cubrira el periodo comprendido de la recepcion y apertura de plicas,
hasta la aprobacién de la adjudicacidn y en todo caso tendrén una vigencia de ciento veinte dias, sin
embargo, con el adjudicatario puede convenirse su prérroga. 1) FIANZA DE ANTICIPO: que cubra el
cien por ciento (100%) de su valor; previo la aprobacién de este contrato y para asegurar el

cumplimiento de todas las obligaciones de este contrato. I} FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Para
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garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en este instrumento el contratista

debera presentar fianza, depésito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones

que sefiala el reglamento. Para el caso de obras, ésta garantia cubrira las fallas o desperfectos que
aparecieren duranie la ejecucidn de ia obra anles de que se consiiluya la garaniia de conservacion.

Y serd por un valor del 10% del monto total del contrato, y en caso fuera necesario hacerla efectiva,

L CONFULE

su aplicacién se hard en la forma establecida en el articulo sesenta y cinco (65) de la Ley de

Contrataciones del Estado y en artfculo cincuenta y cinco (55) del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Fstado. IV) FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA O DE CALIDAD DEE

FUNCIONAMIENTO: por medio de la cual “EL CONTRATISTA", debera responder por |a conservacion

de la obra a “LA MUNICIPALIDAD” equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del —

T

T
contrato y sus ampliaciones, para cubrir el valor de reparaciones o fallas que le sean imputadas y

gue aparecieren duranie ei liempo de responsabilidad previsio por fa iey de DIECIGCHO MESES (18)
contados a partir de la fecha de recepcién final de la obra. V) FIANZA DE SALDOS DEUDORES: “EL
CONTRATISTA”, caucionaré esta fianza para garantizar el pago de Saldos Deudores que pudiera
resultar a favor de “LA MUNICIPALIDAD" en la liquidacién el contratista deberd presentar fianza,

depdsito en efectivo, constituir hipoteca o prenda, a su eleccién por el cinco por ciento (5%) del

valor original del contrato y sus ampliaciones. Esta garantia deberd otorgarse simultaneamente con §

]
SEY
la de conservacién de obra como requisito previo para la recepcién de la obra. Todas las gzlramtial:-.;“:1 § i
=
4 , p L
antes mencionadas deberan ser presentadas sin tachones, enmiendas, perforaciones o cualquier %;daq "\v.‘-"
4

olro tipo de alleracion por lo que si el oferente no presenia las garaniias como se ind

anteriormente las mismas no tendran validez. NOVENA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO, RECEPCION, LIQUIDACION DEL CONTRATO Y FINIQUITO: a) SUPERVISION: las actividades
a realizarse seran supervisadas y evaluadas por el supervisor municipal contratado por “LA
MUNICIPALIDAD” v el desighado por el CODEDE. Este supervisor tendra caracter de autoridad ante
“EL CONTRATISTA”, para el efecto “EL CONTRATISTA”, permitird la realizacién de inspecciones

técnicas en cualquier momento que se le requiera, atendiendo a cualquier requerimiento o
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instruccién de campo que la supervision designada por “LA MUNICIPALIDAD” y por el CODEDE

solicite en su oportunidad. b) RECEPCION: cuando la obra esté terminada, “EL CONTRATISTA”

debera presentar |a garantia de Conservacién de Obra y de Saldos Deudores y debera dar aviso por

escrilo ai supervisor, de fa conclusion de los rabajos y con esia diligencia se inlerrumpird el plazo ﬁk
de ejecucién, el supervisor hara la inspeccién final dentro de los quince dias hébiles siguientes, m

s
plazo dentro del cual, si la obra no estd conforme a planos y especificaciones técnicas y m
presupuesto, manifestard por escrito sus observaciones a “EL CONTRATISTA”, para que éste U

proceda a corregir las deficiencias de acuerdo a las instrucciones que se la hayan notificado y si los
trabajos estuvieran correctamente concluidos, “EL CONTRATISTA” deberd presentar informe ‘,-_‘ &y
pormenorizado al supervisor designado por “LA MUNICIPALIDAD”, en donde se establezca la total
ejecucion del proyecto y las correcciones correspondientes dentro de los cinco dfas siguientes ata———=—u_
recepcion dei informe de correccidn de obra por “EL CONTRATISTA”, donde se haga consiar la toial
ejecucién del proyecto y conforme a lo establecido en el presente contrato, el supervisor
presentara al Concejo Municipal, el informe final de supervisién de la obra procediendo el Concejo

Municipal, dentro de los cinco dias habiles siguientes de la recepcién de dicho informe a solicitar a

la junta de Recepcién y Lliquidacién de Obras efectuar la recepcién de la obra. Dicha junta

procedera dentro de un plazo de treinta y cinco dias siguientes a la notificacién del Concejo
Municipal, a efectuar la recepcién de la obra. Si la comisidn receptora comprueba que los trabajos
de la obra estan ejecutados satisfactoriamente suscribird el acta de recepcién final de la misma
en caso contrario, hara constar en dicha acia: a) fas correcciones a trabajos que deberd efectuar
CONTRATISTA”, par no ajustarse a lo establecido en el presente contrato; b) el tiempo a emplearse;
c) si el tiempo necesario para ejecutarse satisfactoriamente los requerimientos indicados en la litera
“a” que anteceden, forma parte del plazo original del contrato o si se le concede tiempo adicional
para ejecutar los trabajos. Al recibirse aviso por escrito de “EL CONTRATISTA”, de encontrarse
satisfechos los requerimientos de la comision receptora, ésta Gltima dentro del término de cinco

dias procedera a efectuar una nueva inspeccion suscribiendo el acta de recepcidn definitiva de la
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obra. La fecha de esta recepcion definitiva sera la del cierre de la dltima acta. No se tomara en
cuenta para el computo del plazo de terminacién de la obra, el o los periodos correspondientes
entre la fecha de recepcidn del aviso por escrito de “EL CONTRATISTA®, de que la obra esté
terminada v la lecha en que éste Gilimo reciba el pliego de indicaciones por escrito o ia certificacion

del acta de las correcciones que debe efectuar c) LIQUIDACION DEL CONTRATO: concluidas las

FUDE

actividades y suscripcién del acta de recepcion final de la obra, la comisién nombrada para el efecto

practicard la liquidacién dentro de noventa dias siguientes a la fecha del acta de recepcién

A CON

definitiva, elaborando el acta respectiva de su actuacién, la que sera aprobada mediante resolucion \

o acta del Concejo Municipal, en la que se ordenara el otorgamiento del finiquito respectivo @) ————_;
(\ -
FINIQUITO: el finiquito que se otorgue deberad ser reciproco entre las partes DECIMA: CASOS 4

FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR: Los casos que ocurran considerados como fortuitos o de @

mayor que impidan el cumplimienio del conirato relevan a ias paries de responsabilidades,
debiendo producirse la comunicacién escrita en las partes que se pruebe plenamente el hecho
ocurrido. “LA MUNICIPALIDAD” y “EL CONTRATISTA”, no cubrird indemnizacion por casos fortuitos o
de fuerza mayor. DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: a) Sera responsabilidad

del contratista, pagar los sueldos y salarios de sus trabajadores conforme lo establece la ley,

asimismo las prestaciones laborales y los impuestos que la ley determina. b) Terminar el proyecto
dentro del plazo indicado en este contrato. c) Apegarse a las especificaciones técnicas, y demas

documentos elaborados para el efecto. d) El contratista deberd aportar todo el tiempo y lo derf

CONTRATISTA: “EL CONTRATISTA”, estd obligado a pagar todos los impuestos que se deriven del
presente contrato y le queda PROHIBIDO expresamente, ceder, transferir, y enajenar los derechos y
obligaciones provenientes del presente contrato, asi como subcontratar entidad alguna para el
cumplimiente de su obligacién. El incumplimiento o transgresion de las prohibiciones establecidas
en el presente contrato dard lugar a que “LA MUNICIPALIDAD”, sin responsabilidad de su parte,

niegue la participacién de “EL CONTRATISTA” en futuros eventos de Cotizacion y/o Licitacion, asi
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como la ejecucién inmediata de las fianzas a favor de “LA MUNICIPALIDAD". DECIMA TERCERA:
APLICACION DE MEDIDAS DE MITIGACION O REDDUCCION DE DESASTRES, basados en el punto
Resolutivo nimero 04-2016 del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural =CONADUR- articulo 3, “EL
CONTRATISTA”, esla obligado a eleciuar e incluir fas medidas de miligacion o reduccion de riesgo

resultado de la aplicacién del “Analisis de Gestién de Riesgo para proyecto de Inversion Publica -

interinstitucional firmado entre el Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez y la

Municipalidad de Santiago Sacatepéquez del departamento de Sacatepéquez, ndmero veintiocho

a
AGRIP-" DECIMA CUARTA: COLOCACION DE DISPOSITIVOS DE GRABACION: de acuerdo al convenio E |
[ ¢

guion dos mil veintidés de fecha uno de junio de dos mil veintidds, de acuerdo a lo establecido epfa—

cldusula NOVENA; RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES, literal k, es responsabilidad de “EL
CONTRATISTA?, colocar y mantener en pleno funcionamiento dispositivos de grabacion digital para
visualizar en linea el desarrolio iniegral de la obra a iravés de iniernei, para el monitorer.‘r‘ym—_‘”‘_‘_ B
seguimiento que permita a la poblacién observar el avance fisico de la misma, queda obligado a

solicitar “LA MUNIPALIDAD” la publicacién en el Sistema de Informacién y contrataciones del

estado, la direccién de la pagina de internet que permita consultar en linea el avance fisico de la

obra y contar con un archivo electrénico que contenga el historial de la ejecucién del proyecto, 23

¥ vz g,
mismo que debe trasladar a la municipalidad en forma mensual en dispositivo electrénico para 515?*3‘3 .
= 3 o 2 r
i < ¢
resguardo y archivo. DECIMO QUINTA; DECLARACION JURADA: El contratista declara bajo Jurament% ﬁ‘ B &
N W

Ja G

que no se encuentra comprendido dentro de las prohibiciones establecidas por la ley. En el se

que no es deudor moroso del Estado ni de las entidades a ia que se refiere el Articulo uno (1) de
Ley de Contrataciones del Estado, y que, de igual manera, tampoco se encuentra comprendido en
ninguno de los casos sefialados por el Articulo ochenta (80) de la misma Ley. DECIMA SEXTA:
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: E! presente contrato se dard por terminade cuando
ocurra cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Por vencimiento del plazo, siempre que no se
haya acordado alguna prérroga. b) Decisién acordada por mutuo acuerdo. c) Por casos fortuitos o

de fuerza mayor en gue se incurran que hagan necesario que el contrato afecte su cumplimiento.
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DECIMA SEPTIMA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el contratista, manifiesto que conozco las

penas relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el Capitulo Il del
Titulo Xl del Decreto 17-73 del Congreso de la Replblica de Guatemala, Cédigo Penal.
Adicionalmenie, conosco las normas juridicas que laculian a la Autoridad Superior de la entidad
afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la

inhabilitacion en el Sistema Guatecompras. DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los

otorgantes convenimos expresamente que cualquier diferencia, reclamacién o controversias gue se
dieran entre las partes derivadas del presente contrato deberan ser resueltas directamente con
caracter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, las cuestiones tendrédn que

dilucidarse ante el tribunal de lo contencioso-administrativo. DECIMA NOVENA: APROBACION: Para

que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento, es
indispensable que sea aprobado de conformidad con ia ley. VIGESIMA: ACEFTACION: Los olorganies
aceptamos el presente contrato el que es leido integramente y enterados de su contenido, valides y
efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos para constancia, en el mismo lugar y fecha

indicados al principio.

Sa

Aicalde Municipai

CONFUDE
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AUTENTICA: EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE
SACATEPEQUEZ, EL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS, COMO NOTARIO DOY FE QUE LAS
FIRMAS QUE ANTECEDEN SON AUTENTICAS, POR HABER SIDO PUESTAS EN MI PRESENCIA EL DIA DE
HOY POR LOS SENORES: SALOMON ITZOL PEC, ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ; “LA MUNICIPALIDAD” Y JOB MOISES
ARRIOLA LEMUS “EL CONTRATISTA”; QUIENES SE IDENTIFICAN POR MEDIO DE DOCUMENTO
PERSONAL DE INDENTIFICACION -DPI- CON CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION —CUI- NUMERO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CERO TRESCIENTOS SEIS
{1838 22226 0306) EXTENDIDO POR EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA REPUBLICA
DE GUATEMALA; Y -CUI- NUMERO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE TREINTA Y UN MIL
QUINIENTOS DIECISEIS CERO CIENTO UNO, (1777 31516 0101) EXTENDIDO POR EL REGISTRO
NACIONAL DE LAS PERSONAS —RENAP- RESPECTIVAMENTE, QUIENES FIRMAN NUEVAMENTE
CONMIGO LA PRESENTE ACTA DE LEGALIZACION./
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