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CONTRATO DE OBRA NUMERO CERO CINCO GUION DOS MIL VEINTITRES. (05-2023). CUENTADANCIA
2022-300-306-22-001

En el Municipio de Santiago Sacatepéquez, del Departamento de Sacatepéquez, el dia ocho de

mayo de dos mil veintitrés, NOSOTROS: Por una parte SALOMON [TZOL PEC, de profesién
comerciante, de sesenta y dos afios de edad, Guatemalteco, de este domicilio, identificado can el
Documento Personal de Identificacién —DPi- con Codigo Unico de Identificacién —CUl- nimero mil /

ochocientos treinta y ocho veintidés mil doscientos veintiséis cero trescientos seis (1838 22226

0306) extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP actlio en mi calidad de ALCALDE -‘3&0\! 2’730%&
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO D%‘g 5‘3‘% “3
SACATEPEQUEZ, de conformidad con las facultades gue me confiere el Articulo Cincuenta y Dos de%;%b‘, o cg'

Sapit SP*‘\‘(&

Decreto Ntimero Doce Guién Dos Mil Dos del Congreso de la Repdblica de Guatemala, (CODIGO

'3

MUNICIPAL) v sus Reformas, ésta calidad la acredito con la siguiente documentac
Certificacion del Acta de toma de posesién del cargo de Alcalde Municipal, Ndmero cero uno guion
dos mil veinte (01-2020), de fecha quince de enero del afio dos mil veinte (15/01/2020), de la
Sesién Publica Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de este Municipio, b) Acuerdo de
la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez Nimero; cero cero seis guidn dos mil diecinueve
(006-2018), de fecha doce de julio del afio dos mil diecinueve (12/07/2018), en el cual se declara la

validez de la eleccién de la Corporacién Municipal de Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, c)

Carné extendido por la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, en la que congta &ru\g\zoy el
Alcalde de la Corporacién Municipal de Santiago Sacatepéquez del departamento de Sac tepéguez
sefialando como lugar para recibir notificaciones, el edificio que ocupa la Municipalidad de Sa
Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez ubicado en guinta avenida uno guidn tres zona
cuatro. en lo sucesivo me denominaré “LA MUNICIPALIDAD”; Por la otra parte el sefior: MELVYN
ORLANDO PAREDES ALVAREZ representante legal de la Empresa “TRAZOS & CONSTRUCCIONES SOCIEDAD

ANONIMA”, de cuarenta y seis afios de edad, estado civil casado, Ingeniero Industrial, guatemalteco,

originario de Guaternala, y vecino del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, identificado
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con ef Documento Personal de |dentificacidn —DPI- con Cadigo Unico de Identificacidn ~CUI- nimerc Dos mil
seiscientos siete setenta mil setecientos ochenta y siete cero ciento uno, (2607 70787 0101) extendido por
e] Registro Nacional de las Personas ~RENAP-, con residencia habituzl en el municipio de Guatemala del
departamento de Guatemala, v con direccidn para recibir notificaciones y citaciones en 0 avenida A 0-44
zona 2 del municipio de San Lucas Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez, acreditadz con
Patente de Comercio de Empresa nlimero treinta y nueve mil doscientos dos (39202), registro quinientos
trece mil quinientos cuarenta y tres {513543) folio quinientos sesenta y cuatro (564), libro cuatrocientos
setenta y cinco (475), Nimero de Expediente doce mii setecientos treinta y tres guién dos mil nueve (12733-
2009) Categoria Unica, extendida por el Registro Mercantil de Guatemala, de fecha dieciecho de marzo de

des mil nueve, Patente de Comercio de Socledad nimero siete mil ochocientos cinco (7805), Registro ©

nimero achenta mil ochocientos cincuenta y siete (80857), Folio quinientos veintidds (522) Libro ciento
setenta y cuatro de sociedades (174) nimero de Expediente quinientos cuarenta y siete guion dos mil n i
(547-2008) de fecha cinco de marzo de dos mil nueve, con Registro General de Adquisiciones del Estado
nimero de reselucién dos mil veintitrés noventa y un mil trescientos cincuenta y cinco (202391355), de
fecha diecisiete de marzo de dos mil veintitrés (17/03/2023), folio nimero setenta y ocho mil doscientos
cuarenta y uno (78241) del libro de Inscripciones y registro nimero once mil seiscientos cincuenta y siete

(11657) del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) v que en delante se denominard “EL

CONTRATISTA. Los otorgantes aseguramos: a) Ser de los datos de identificacion personal

consignados; b) Hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles; ¢) Que las calidades con

que actuamos son suficientes a nuestro juicio y conforme a la ley para la celebracidp-del presente

CALLE Y CALLEJONES ALDEA SANTA MARIA CAUQUE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ" ¢
el cual queda contenido dentro de las siguientes cldusulas: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente
contrato se suscribe con fundamento en lo siguiente: a) Ley de Contrataciones del Estado, Decreto
ntimero cincuenta y siete guién noventa y dos del Congreso de la Republica de Guatemala (57-92),

segin lo regulado en los articulos uno {1}, tres (3), diecisiete (17), treinta y dos {32), treinta y ocho
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(38), treinta y nue\;fe (39), cuarenta y siete (47), cuarenta y ocho (48), cincuenta y cinco (55),
cincuenta y seis (56), sesenta y cinco (65), sesenta y seis (66), sesenta y nueve (69), ochenta y cinco
(85). Ochenta y seis (86) y clento dos (102); b) Reglamentos de la Ley de Contrataciones del Estado,
Acuerdo Gubernativo niimero ciento veintidés guidn dos mil dieciséis (122-2016); en los articulos
cuarenta y dos (42), cuarenta y nueve (49), cincuenta y cinco (55) inciso primero {1) y cincuenta y
seis {56) y ¢} Acta de Adjudicacién nimero cero cinco guion dos mil veintitrés {05-2023) de fecha de

cuatro de mayo de dos mil veintitrés (04/05/2023) suscrita por la Junta de Cotizacion de esta

municipalidad a nombre de la empresa “TRAZOS & CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMAT,
denitro del proceso de Cotizacion Piblica numero CPMSS 03-2023 para el proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES ALDEA SANTA MARIA CAUQUE SANTIAGO SACATEPEQUEZ,
SACATEPEQUEZ”, misma que fue aprobada por el Alcalde Municipal del municipio de S
Sacatepéquez en Acta nUmero dieciocho guidn dos mil veintitrés (18-2023) de fecha cinco de
mayo de dos mil veintitrés (05/05/2023) del libro de Acuerdos de Alcaldia Municipal de la
municipalidad de Santiago Sacatepéquez del departamento de Sacatepequez SEGUNDA: OBIETO
DEL CONTRATO: de conformidad con lo establecido en la clausula primera, el objeto del presente

contrato es la ejecucién del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES ALDEA

SANTA MARIA CAUQUE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”, adjudicacion realizada por la

RAZOS »
CONSTPUCCIONES

SEACEDAN AR

Junta de Cotizacién a la empresa:  “TRAZOS & CONSTRUCCIONES SOCIEDAD AN IV
cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS
(Q. 699,850.00); monto que incluye el impuesto al valor agregado -IVA- del doce por ciento e base
en lo que a continuacién se detalla. “EL CONTRATISTA" se compromete a realizar el proyecto
denominado: “MEIORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES ALDEA SANTA MARIA CAUQUE SANTIAGO
SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”, en el municipio de Santiage Sacatepéquez, del departamento de

Sacatepéquez “EL CONTRATISTA” se compromete a realizar los siguientes renglones de trabajo:
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COSTO
No. RENGLONES UNIDAD | CANTIDAD VALOR
UNITARIO
1.00 REPLANTEQ TOPOGRAFICO UNIDAD 5.00 a 1,210.00 | Q 6,050.00
2,00 RAMPA DE REMATE METRO 18,00 Q 47500 | Q 8,550.00
3.00 LLAVES BE CONFINAMIENTO METRO 9900 |a  21500|Q 21,285.00
4.00 | CORTEY NIVELACION DE CAIUELA ¢=0.28 m M3 27400 |Q 12500| Q3425000 |
5.00 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR £=0.15 m M2 980.00 |Q 17000 | O 1686,600.00
CARPETA DE ADDQUIN TIPO CRUZ TRAFICO 5
5.00
LIVIANO DE 210 K/EM2 M2 877.00 |a 33000 | @ 289,410.00
7.00 SORDILLOS LATERALES METRO 833.00 |Q 190.00 | Q 158,270.00
ACARREQ DE MATERIAL GRANULAR HACIA AREA
g.00 OF PROYECTQ [VES 147.00 Q 105.00 | Q 15,435.00
TOTAL{ Q 699,850.00

En letras SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA QUETZALES, se tienen

adjudicacion y aprobacidn v el expe
para el efecto se han formado. TERCERA: ASPECTOS IMPORTANTES, DISPOSICIONES GENERALES Y
ESPECIALES SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: Los otorgantes manifestamos que, para Ia
ejecucién de la obra, se observard lo establecido en las bases de licitacidn, especificaciones

“ij
i r . » . - e w 3
generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, planos de construccion, anexos, 2 %

notas aclaratorias, adendas y cualguier otra modificacién, asi como la oferta preseptada por “EL

de Obra, segiin los aspactos que se detallan a continuacién:

ESPECIFICACIONES No. DESCRIPCION
GENERALES
Ejecucion del Proyecto 1 OBLIGACIONES BASICAS GENERALES

1.1 El contratista sjecutard of trabajo con apego a las cldusulas del presente Contrato v fas
instruccionas de! Supervisor Municipal de Obras, ponlendo en dicha ejecucin toda Is
capacidad. No debers aprovecharse de erfores U omisiones de [a Supervisicn municipal para
su beneficio, en todo casi si al final se considera procedente podra rechazarse, parcial o
totalmente un trabajo, aunque va sté incluida en una estimacidn de trabajo

2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

2.1 Presentat al Supervisor Municipal de Obras un programa de trabajo e inversidn de la obra
antes del Inlclo de fa misma.

5a. Avenida 1-03 Zona 4 Santiago Sacatepéquez
Guatemala




Pigina 5 de 17

2.2. Iniciar la ejecucién de los trabajos a partir de recibir el drea de trabajo mediante el acta
administrativa

2.3 £l contratista se obliga a mantener en el sitio de Ia obra, desde el inicio hasta la recepcidn
final a un Arquitecto o Ingeniero Civil, colegiado activo como Delegadn Resldente, deblendo
ser un profesional con la experlencia y conocimiento que lo califique para rezlizar en forma
adecuada v eficlente la Direccion Técnica y Administrativa de cada uno de los trabajos de la
obra a realizar, asi como mantener la disciplina del personal asignado por parte del
contratista.

2.4 El Contratista debera tramitar antes del Iniclo de la obra y mantener un libre de bitdcora
autsrizade por la Contralorla General de Cuentas, que deberd ser utilizado por ambas partes
Supervisor-Contratista, con el objeto de dejar constancia del desarrollo de la obra, para
verificar que se ha resuelto v cumplido con todas fas [nstrucciones anotadas, La bitécara
debe permanecer estrictamente en la obra para los fines que fue creada, y deberd entregarla
a la municipalidad previa a fa recepcidn de |z abra.

2.5 El Contratista dobe tomar en cuenta todas las observaciones realfzadas por el Supervisor
Muricipal de Gbras.

2.6 El Contratista deberd presentar a la municipalidad, para su aprobacion y con anterforidad
a su ejecucion, las cantidades de trabajo y el costo detallado de las ordenes de camblo,
trabajos suplementarios y acuerdos de trabajos extras, que se produzcan durante Ia
gjecucion de lo'obra debidamente justificados.

Municipalidad, sin afectar ¢l monto del contrato, si durante el periodo de garantia
dieciocho meses (18) a partir de |a fecha del Acta de Recepcidn de la obra, se encuel
fallas o desperfectos.

2,7 El Contratista estd obligado a realizar cualquler reparacién requerida pq:
e o

2.8 Para evitar incoherenclas de Informaclén en el praceso de supervisidn, es obligacion del
Contratists, mantener en la obra el jusgo de planos v que contenga todas las anotaciones
reallzadas por el Supervisor Municipal de Obras.

2.9 El Contratista suministrara copias de los planas por su cuenta a su personal, a los
subcontratistas y a las autoridades competentes las cuales deberd anotar en el libro de

bitacora.

2.10 £ Contratista deberd atender lo establecido en la Resolucidn de aprobacion del estudio
de evaluacion de impacto ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, misma que serd supervisada por la persona nombrada coma regente amblental,

EL SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS DE LA MUNICIPALID,

excepcion de los casos en que hubiese cambios en los planos constr
Especificaciones Técnicas, si se presgntase esto-dlumo, someterd el caso a conside
la Direccidn Municipal de Planificacién y de la Direccion de Administracién Finahglera
Municipal; para la aprobacién de |3 autoridad competente.

AUTORIDAD DEL SUPERVISOR N

4.1 Supervisor Municipal de Obras velaré por el cumplimiento de lo establecide en las bases,
planos, cantratos y demds decumentos que se generen en la ejecucidn de la obra.

4.2 Supervisor Municipal de Obras tendré toda 2 alitaridad de actuar de conformidad con el
articulo 27 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, asimismo tiene la
autoridad para detener el progreso del trabajo en una emergencia, slempre que en su
opinién tal medids sea necesaria para la seguridad de vidas, del trabsjo o de |a propiedad
ajena.

4,3 Emprendera cualquier accion necesaria respecto a cuestiones tales como:

® Interpretacion de planos de la obra o especificaciones técnicas

e Suscriblr en el scta respectiva el inicio formal de los trabajos de construccidn

«  Aprobacidn de cafldad de materiales; el cual debe ser presentado por medie de
fichas técnicas, catdlogos o muestras de los materiales que su utilizaran en ls obra

s Inspecclén v aceptacion o rechazo de algdn trabajo en el lugar de la obra y exigle
[a sustitucidn de los trabajos, equipo y materiales defectuosos y del personal
calificada
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*  Ordenar cambios y/o trabajos extras al contrato, fijar y svalar el costo de los
mismos, previa autorizacion de la Direccidn Munleipal de Planificacidn, o de
tomar cualguier otra medida, que en su opinlén ses necesarla para la correctz
ejecuclén de los trabajos de la obra

»  Aprobarlos procedimientos y resultados de pruehas

s Inspeccion final de la obra suscriblendo el Acta respectiva

¢ Aceptar y avalar estimaciones de avance flsico pars psgo y documentos de
cambio para el tramite respectivo

« Solicitar al Contratista la remocion dei o los empleados que su julcio no estén
capacitados para realizar debidamente los trabajos

s Solicitar al Contratista el retiro del Delegada Residente, en caso ho esté llevando a
cabo en forma adecuada la ejecucldn de los trabajos de la obra.

s En caso de que el Contratista este en desacuerdo con la decision del Supervisor
Municlpal de Obras, no procederd a ejecutarla, dando aviso por escrita al
Supervisor Municipal de Cbras, de no haber acuerdo suscribird el acta respectiva
notiflcando al Director de la Direccion Munieipal de Planificacién

s Lalnterpretaclén del contrato, asf como los aspectos legales derivados del mismo,
estaran a cargo del abogado nombrade para el efecto par la Municipalidad

5 ' DESARROLLO DE LA OBRA

El desarrollo de la obra serd con base 2 lo establecido en el contrato, planos de construccian
aprobados, Especificaclones Generales y Técnicas y dispasiciones especiales y bases de
Licitacion, el programa presentado por el contratista y aquellos plancs de trabajo sugeridos
por el Contratista aprobados por el Supervisor Municipsl de Cbras. Debers quedar

constancia escrita y grafica reflejada en los planos de obra construlda en el libro de bitdcera, ﬁ
Asi mismo debera consignarse los camblos que afecten el proceso de la ejecucion de Ifobra. ;r_
6 PROCEDIMIENTC DE CONSTRUCCION 5

El procedimiento de construccidn serd el descrito en las Especificaciones Téenlcas que
ferman parte de las bases de Licitacidn, en caso de que el Contratista desee emplear un
pr_aced'frnientu especial deberd cometerlo previamente a la aprabacion del Supervisor
Municipal de Obras

7 ESPECIFICACIONES POR REFERENCIA

Los materiales especificados por referencia & un niimere o simbolo de una norma especifics,
tales como aquelfas del listads presentado a continuacion u otras nermas similares, deberdn
cumnplic con los requisitos de la Gitima revision y con cualguier modificacion o suplementos
de las mismas que estuvieren en vigor s la fecha del cumplimiento del cantrato, excepto

cuando se halaren limitados por tpo, clase, grado o estuvieren madificados en la propia =
referencla. No obstante, se aceptara utilizar para dichas referencias alternativas que le sean 6%;
equivatentes a los cuales .l Supervisor Municipal de Obras de su aprobacién. Este ]
documento se rige por los reglamentos siguientes, asl como toda disposicion legal que g%
aplique; =2

«  ASTM—Asociaclén Americana de Ensayo de Materlales
AC| - "American Concrete Institute”

AISC = "American Institute of Steel Construction”

ASA —“American Standard Assoclation”

AWS — “American Welding Society”

AWG ~"Amerlcan Wire Gauge”

COGUANOR — “Comisién Guatemalteca de Normas”
CSA - “Asoclacion Canadiense de Estandares”

e 180 —"Organizacion Internacional de Estandarizacion”
e NSF—"Natlonal Sanitation Foundation”

8 REUNIONES

e 8 & ©°

Antes de iniciar las fzbores de construccién, los representantes responsables de la cbra por
parte del Contratista, Incluyendo el Delegado Residente, se deberdn reunir en el sitio del
proyecto con el Supervisor Municipal de Obras para revisar los requerimientos y condiclones
bajos las cuales &l proyecto serd ejecutado. El contratista participarz en [as reunlones de
trabajo mensuales que se llevaran a cabo en |a obra. El Supervisor consensuara fecha y hora
de |z reunidn con el Contratista, Asi mismo, cuando las condiciones lo requieran, el
Supervisor citaré a reunion de emergencia, indicando el motive, lugar, hora, fecha y
participantes.

9 PROGRAMA DE INVERSION Y EIECUCION

El contratlsta deberd presentar el programa de Inversion y ejecacion pars su aprobacién y
aceptacion en el cual mostrara en detalle el tiempo de ejecucién de los renglones de trabajo
que confarman la abra, con fecha de inicio y finalizacidn de cada renglon asi como establecer
los plazos y montos dentro de los cuales el Contratista se obliga a cumplir con las
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disposiciones contractuales, Incluyendo tiempo de inicio y finallzacién y cantidad de
personas que emplearan en |2 ejecucién de |a obra. Este programa deberd tener como base
el presentado en |z oferta para ser aprobado por el Supervisor Municipal de Cbras.

Si fueran aceptados los camblos en los planos o en las cantidades de trabajo o sl el
Contratista incumpliera con el programa para aprobarlo, deberd presentar al Supervisor
Municipal de Obras un programa fugve. Supervisor Municlpal de Obras lo revisara para dar
su visto buena, y elevara a la autoridad carrespondiente para su aprobaclén, dentro de los
ocho (8) dias hébiles siguientes de haber sido presentado a €l, de conformidad con to
eetablecido en los articulos 52 y 86 de la Ley de Contrataciones del Estada y 27 y 28 de su
Reglamento.

El Contratista empleara todos los medios a su alcance para cumnplir con el programa, pero sl
se atrasare, el Supervisor Municipal de Obras podré pedir incremento de turnos, dias de
trabajo, personal o equipo o plantas de construccldn, con el fin de llavar el trabajo conforme
el pragrama. Si el Cantratista no Io hiclera asl, el Supervisor Municipal de Obras podra no
autorizar fas estimaciones de avance fisice.

1o RESPONSABILIDADES LEGALES

10.1 LEYES QUE REGIRAN

El Contratista deberd respetar en todas sus actividades relacionas dirgeta o indirectamente
con Iz obra, las Leyes y disposiciones legales Nacionales. Seré responsable directamente por
los dafios o perjuicios causados a terceros durante |a ejecuclén de fa obra, aun cuando estos
provengan por hechos reallzados por el Contratista, sus empleados o subcontratistas. En su
caso, procederd Inmediatamente a indemnizar a las partes afectadas, guédando exonerados
de cualquier responsshbilided o reclamo de la muplelpslidad y sus funcionarios y/o
empleados.

10.2 SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES

Los salarios que el contratista pague, no serdn menores al minima gstablecido por la Ley vy
deberd cumplle con las disposiciones del Cddige de Trabajo, o cualquler otra ley o
Reglamento que regule Jas relaciones laborales.

£l Contratista ssumird la calidad de patrono y por lo tanto serd responsable de las
prestaclonas [aborales y patronales ante el Institute Guatemnaitece de Seguridad Sorial IGS5.

10.3 USO INDEBIDO DE APARATOS, MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS PATENTADOS

La municipalidad, no serd responsable por cualquler reclamo que pueda ariginarse en cantra
del contratista por el uso Indebido o mal uso de aparatos, materiales o procedimientos
patentados o con derechos reservados en 2 obra.

10.4 DISPOSICIONES SANITARIAS
£l Contratisis dabers mantener en condiciones sanilaras xceprables el solar o terrena a su
cuidad, durante tado el perfode que dure la construccion. serd responsable en todo
momento de mantener estas dreas libres de desechos en la superficie, sl o evitar
contaminaciones amblentales, Deberd mantener como minime un bafo pori
deberd cumplir con todos los requisites minimos establecidos en las |
previamente sprobado per el Supervisor Municipal de Obras.

0t

11 NORMAS DE SEGURIDAD

El Contratlsta deberd tomar en tode momente precauciones para la proteccion de persort ¥
propiedades cercanas a |z construccidn de la obra.
Si durante el eurso de la ejecucién del contrate, cualquier operacidn o condicion existente, es
tonsiderada pefigrosa el Supervisor Municipal de Obras o el Delgado Residente, podrd
suspender de Inmedlate los trabajos en tanto se tomen las medidas necesarias de seguridad
par el Contratista para evitar las condiciones de riesgo, La autoridad del Supervisor Municipal
de Obras para exigir la corraceidn de este tlpo de situaciones, no exonera en ninguna forma
al contratista, como dnico responsable de la seguridad en la obra,
o EQUIPO PARA EL PERSONAL
Todo el personal de la obra deberd estar provisto de |3 indumentaria apropiada
para la ejecucion de su trabajo, tales como: Casco, Botas, Guantes, Mascaras para
el polve, Antecjos y equlpo de seguridad; deberd ser obligatorios y de acuerdo
con los reglamentos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 1GSS.

PRIMEROS AUXILIOS
El Contratista deberd instalar y mantener un botlquin de primeros auxilios, que

cumpla con los requisitos del instituto Guatemalteco de Seguridad Sucial 1GSS y lo
que Indique el Supervisar.

&+ ALUMBRADO
‘Cuando las conditiones lo requieran o sea necesario efectuar trabajos nocturnos,
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las dreas de trabajo deberdn estar fluminadas con suficiente intensidad en todo
mormento.

e  PROTECCION CONTRA INTEMPERIE Y AGUAS LLOVIDAS © NACIDAS
Cuando sea necesario €l contratista deberd proteger contra en Intemperie,
cubiertas, cunatas, tuberias de drenaje, bombea de desvio v cualquier operacion,
accldn v obra necesarla para manejar cuslquier tipo de agua llovida o nacida.

o  INFORMES DE ACCIDENTES
Cuando ocurra algdn accidente o acontecimiento que produzca o pudiera
acasionar dafios 3 terceras parsonar o a sus propiedades, por causas relacionadas
con la obra, durante el periodo de ejecucion del contrato, el contratista quien
asume la responsabilidad, deberd enviar sl supervisor, dentro de las veinticuatro
{24) horas siguientes al suceso o evento un Informe escrito con las deseripcidn
precisa y completa de los heches.

e  CARGAS DE DISERQ
El contratista no podrd Imponer cargas de construecion a la estructura mayores a
las consideras en el diseflo estructural, Las cargas de disefio (vivas y muerias)
estardn enunciadas especificamente en los planos; en caso contratie, se debera
consuitar al Supervisor para la verificacién de [as mismas.

12

PROTECCION DE LA PROPIEDAD

El Contratista serd responsable ante la Municlpalidad de los dafios ocaslonados a propiedad

de terceros, si se diera el caso el Contratista deberd restaurar por su cue e
inmediatamente el dafio o dafios ocasionas, dejando la propiedad en las mismas condigonesy

ariginaies; de no ser posible la restauracién, deberd indemnizar pecuniarlamente __\\ 3
propietaric afectado.
RESPONSABILIDAD POR DANOS Y/O RECLAMOS

Se eximiré de toda responsabilidad a la Municipalidad y su representante legal, de todo dafie
y/o retlamo proveniente de causas que & Contratista hubiere originade. En caso de existir, 2
Municipalidad no concedera autorizacion para la cancelacion de [ Fianza de Cumplimiento.

-3

CONTROL DE TRABAIOS

¢ TRABAIQ DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO
El trabzjo o parte de la obrs, calificade como defectuoso ¢ no avtarizado deberd
ser removido por el contratista, sin remuneracion adicional alguna por parte de la
municipalidad, no serd pagado el trabajo calificade como defectuoso o no
autorizado.

«  CUIDADO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
Sera por cuenta del Contratista todo lo relacionado con la ejecu
incluyendo el cuidado, mantenimiento y conservacién del Inmueble hasts que
haya efectuado la recepcién definitiva de fa obra.

15

'BARRICADAS, AVISOS DE PRECAUCION ¥ DESVIOS

El Contratista debera proporcionar y mantener por su cuenta las barricadas, sefiales de
precaucidn y direccidn, banderas de sefizl de peligro, luces de prevencion, gque 3 juicio del
Supervisor sean necesarios para la proteccién del trabsjo, seguridad y ronvenlencla del
piiblico, debiendo estar de zcuerdo con el reglamento de seffales vigents,

16

REGISTROS

&l contratista se obliga a mantener en el lugar de la obra a disposicidn del Contratante y del
Supervisor, los siguientes documentes, libretas de esquemas, registros de avance de la obra,
bitdeorss v todos los que de acuerda con el tipo y magnitud de I3 obra que sean pertinentas
y otros que sean requeridos por el Supervisor.

Los documentas v registros serdn protegidos por el Contratistas contra extravié, dafio y
extracclén de folios al terminare la obra, estos serdn entregados al supervisor pars su
archivo. Todos los archives electrénicos serdn tambign parte de esta documentacién de
registros.

PLANOS DE OBRA CONSTRUIDA

Luege de la conclusion de todos los trabajos de construccion establecidos en el contrato, el
Contratista entregara a la Munlcipalidad un juego de planos finales de obra construlda
impresos, firmados, timbrados v sellades y en formar digltal que muestren |2 obra tal y como
se construyé; en las plancs deberd leerse claramente la fecha, detalle de fas modificaciones
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suscitadas, sin que ello constituya como costo adiclonal alguno para la municipalldad, este
juege de planos finales de obra construida serd un requisito previo a solicitar la Hiquidacion
respectiva.

PLANOS, ERRORES, DISCREPANCIAS U DMISIONES

El objeta de los planos y especiflcaciones es reglr la ejecucion de la obra que el Contratista se
compromete 3 realizar, de acuerdo con los documentas contractuales. El Contratista recibira
un juego de planos y una capia de los documentos contractuales.
Todos los planos y especificaclones técnicas del contrato son propledad de la municipalldad
y, no podrin ser usados para otros fines que los estipulados en los documentos
contractuales.
La correccldn de cuziquier error u omisién y 1a Interpretacion de cualquler discrepancia
hecha por el supervisor seran aceptadas como final, siempre y cuando exista una orden
firmada por este, con el visto bueno del Director Municipal de Planificacion o la autoridad
gue se designe.
Sl hubiera errores, discrepancias u omisiones en los planos o especificaciones, identificados
por e Contratists, deberd notificarlos por escrito al supervisor antes de inlciar el trabajo
correspondlente, en caso contrarfo el Contratlsta serd responsable de los resultados de
cualquier errar u omision y de Ios costos para su rectificacion.
En caso de que existieren discrepancias entre los planos generzles y los planios a detalle o [
entre planos y las especlficaciones, se apllcaran las siguientes reglas:

+  Llosdibujos & tamafio natural regirdn sobre los dibujos a escala

+  Losdibujos 3 escala mayor reglrdn sobre los de escala menor

o Lasdimensiones indicadas regirdn sobre las medidas & escals

e las Especificaciones Técnicas regirdn sebre los planos

s Lasdisposiciones especlales regirdn sobre las Especificaciones Técnilcas, aC
El contratista as ¢l dnlco responsable del wabajo y no dejara de serlo parque el supaivjsor
verifigue o no algunas etapas del trabajo.

19

TRAZO Y REPLANTEC

El contratista seré responsable del correcto replanteo y ubicacién de la abra en relacidn a las
coordenadas del poligone, bancos de datos (Bench Mark} y otros elementos que sirvan de
raferencia, indicades por el supervisor o legiblermente en los énunclados en los planos, El
mantenimiento de estos elementos de referencla fisica, estard bajo la responsabilidad del
Contratista dursnte el tiermpo que dure la obra; en caso que por alguna razén se afecten las
marcas de referencia topografica, se deberan restablecer con fa precisién requerida por el
Plano de Topografia. €l supervisor aprobara en forma escrita (uego de comprobar a
satisfaccién |a restauracion de los bancos de marca. La verlficacidn o revision del supervisor o
cualquier representante de la munlcipalidad, no exonerara al contratista de responsabilidad
respecta a la precislén y exactitud de estos elementos de referencia.

20

EQUIPO Y MATERIALES

necesarios, podran ser requeridos por el supervisor, para seguridad y practicas
trabajo.

MANTENIMIENTO DEL EQUIFO Y MAQUINARIA

El Contratista durante la ejecucldn de la obra deberd mantener su equipo ¥ maguinara
buenas condiciones. E! supervisor podrd solicitar la sustitucién de este cuando no se
encuentre en condiciones aceptables y cuyo empleo pueds producir trabaje defectuaso o
Hegue a constituir riesgo para trabajadores, empleados o bienes muebles e inmuebles.

MATERIALES

e  ENSAYOS DE MATERIALES
Tados los ensayos y prusbas que se indiquen o sean ordenados por el supervisor,
se llevaran a cabo a costa del contratista, el cual rccgmiénda gn primera instancia
realizarlos en el centra de Investigaclones de Ingenlerla de 13 Universidad de San
Carlos de Guatemala,

£l contratists poda utilizar laboratorios distintos, de reconocldo prestigio, siempre
y cuando estos sean previamente aprobados par el supervisor.

e  REQUISITOS DE CALIDAD DE MATERIALES
Todos las materiales gue suministre el contratista deberdn ser de primera calldad
y llenar los requisitos, condiclones y normas regulatorlas que sefialan las
Especificacionts Gererales, Especiales v Técnleas, Las aprobaclores del superviser
no relevan sl contratista de su responsabllidad por los materiales y equipo que
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suministre.

Las fuentes de abastecimlento de los materiales deberan ser aprobados por el
supervisor antes de Inlclar fas entregas; previa presentacidn de la muestra
representativa del tpg v calidad de los materiales requeridos, para su debida
inspeccidn y andlisis.

El supervisor requerird al contratista, un certificado de fabricante del material,
pudiendo ser aceptado en lugar de hacer las pruebas respectivas. El superviser
podrd tomas sus propias muestras en cualquier momento, para controlar la
calidad del material, siendo responsabilidad del contratista el pago de los andlisis.

® CONTROL POR MEDIO DE MUESTRAS Y PRUEBAS
Las muestras, andlisis y métodos de laboratorio que s¢ utilicen estardn indicados
en las Especificaciones Técnicas; en case contratio, toda prueba de materiales
serd regida por las notmas ASTM "American Saciety for Testing Materials”.

El Contratista deberé hacer sus pedidos de materiales con suficiente anticipacion
a la fecha que sean Incorporados a la obra, a fin de disponer del suficente tiempo
para muestrea y andlisis de los mismos, que deberd ser contemplade en el
programa de trabajo,

El Contratista deberd proveer tado el equipe regquerido para el control de &
materlales que el supervisor demande, asl mismo deberd presentar la “-‘5
certificacion de precisidn y calibracion de sus instrumentos, ofrecida por agencias b
autorizadas por el Ministerio de Economia o entidad competente registrada a

nivel naclonal o internacionat,

° ALMACENAJE DE MATERIALES
Todos los materiales deberdn ser manipulados y almacenados de tal forma qu
garantice |a preservacidn de su calidad o idoneidad pare Ia construccion(de 1a %
obra y deberdn ser colocados de tal forma que puedan ser Inspeccion
facilmente y en cualguler momento.

El supervisor podrd dar las instrucciones pertinentes para la manipulacion y
almacenamiento de los materlales.

° MATERIALES DEFECTUOS0S
Todas los materfales que no llenen los requisitos y nermas establecidas en las
Especificaclones Generales, Especiales y Técnicas de las bases de fa licitacidn, por
tener dafios, aiteraciones o se encuentren contaminados con muterlal hocivo,
serin considerados defectuosos.

Los materiales defectuosos serdn ubicados en un lugar especifico e identificados
tomo tal, el supervisor ordenara el retiro inmediato de la obra de este material.

»  INSTRUCCINES DE LOS FABRICANTES
Todos los articulos manufacturades, materiales y equipos que debe ser
incarparados a la obra, serdn aimacenados, manejados, instalad er;?mos&
empleades y acondiclonados, de conformidad cen las instrucciones qui indiguen

los fabricantes. El contratists remitird al supervisor, copia de todas las

Instrucciones, manuales e informacidn téenlea que reciba por parte los
fabricantes.
ORDEN DE CAMBIO, ORDEN DE TRABAIO SUPLEMENTARIO Y ACUERDO DE TRABAIOS \\I

ESTRAS

Para este numeral deber observarse lo regulado en el articulo 28 del Reglamento de la Ley
de Contrataclones del Estado y procedimiento administrativa interno establecldo por la
Municipalidad,

SUPENSION TEMPORAL DE TRABAJO

la municipalidad, podrd en cualjuler momento y por convenir a los intereses de la
Institucidn, solicitar por escrito al Contratista (orden de suspension de trabajo) que suspenda
|z tatalldad o parte del trabaje, por un plazo de hasta sesenta (60) dias a partir de Ia fecha en
que se notifigue |z decisidn tomads, pudiendo prarrogarse si las circunstancias lo ameritan,
Si coma tonsecuencla de la suspensidn surgieran gastos por la movillzacién de material y
equlpo, serd por cuenta del contratista quien deberd velar porque sean minimas; en lo
referente a cantidades o pracedimiantos se resoiverd de comin acuerdo entre las partes,

Para decumentar la suspensicn de los trabajos por causas ne Imputables al contratista se
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suscribirdn actas de Inicio v final de dicha suspensidn; en el acta que se haga constar |2
suspensién de los trahajos, se consignars la prarroga al plazo contractual.

Si sa cancela |z orden de suspensidn del trabajo o caduca, el contratista reanudara
inmediatamente los trabajos.

Los gastos de guardianla, por la suspensidn de la obra solicitada por la municipalidad serdn
por cuenta del contratisia,

5 PRORROGAS

No se concedersn prorrogas con fundamento en suspensiones de trabajo, sl las causas de
dichas demoras sean culpa o negligencia del contratista. La prorroga podrd ser otorgada por
ta Municipalidad, previa recomendacién del supervisor y por aumentos en las cantidades de
trabajo o por suspensiones ordenadas por el supervisor debido 3 causa de fuerza mayor.

sl ol contratista necesita prérroga, presentara una solicitud par escrito al supervisor por lo
menos quince (15) dias de acurrido el hecho segtn el articulo 27 de la Ley de Contrataclones
del Estado.

26 UMPIEZA FINAL

Al finalizar los trabajos, antes de Iniciar |a inspeccidn y recepcidn definitiva de la obrg, el
Contratista deberd limpiar y remover de los alrededores, asl como de las areas adyacentes,
todo &l equipo, materlales sobrantes, desechos y estructuras provisionales, restaurando las
propledades tante pablicas como privadas que hayan sido alteradas durante la ejecucldn de
los trabajos. La disposicion de estos trabajos en las propledades colindantes, con o sin e
consentimiento escrito del propictario, ho constitulrdn cumplimiento satisfactorio de i3
ohligacién de eliminaclén de materiales v equipos del sitio de la obra.

CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: En virtud de lo expuesto en la cldusulaz

segunda, “LA MUNICIPALIDAD” de Santiago Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez
pagars a “EL CONTRATISTA” la cantidad SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QCHQCIENTOS - Q '

CINCUENTA QUETZALES (0, 699,850.00); monto que incluye el impuesto al valor agregado -I '
doce por ciento, el pago se haré con cargo a la partida presupuestaria veintiuno guién cero unc
cero uno guion cero cero cero uno (21-0101-0001 Ingresos Tributarios IVA-PAZ Inversion). La forma
de los pagos se hara de la sigufente manera: a) Un anticipo del veinte por ciento (20%). De acuerdo

a la ejecucién total determinada para el ejercicio fiscal dos mil veintidés. Los porcentajes se

calcularin sobre el valor original ajustado del contrato conforme lo establece el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado. Si “EL CONTRATISTA” no Inicia fa obra e invierts el
recibido, dentro de los términos contractuales pagaré el interés legal (tasa activa) sobre ehanticipd
recibido a favor del Estado o reintegrara el anticipo b) la solicitud de pagos parciales de desembd
o de avance fisico se hara a través de tramite de cheque dentro del plazo de treinta dias habiles,
previa disponibilidad financiera de la institucién. La forma de pago del proyecto se realizaré a través
de estimaciones avaladas por el Supervisor de dicho proyecto el cual serd designado. por la "LA
MUNICIPALIDAD”, Los pagos parciales serdn realizados contra estimaciones periodicas al trabajo

efectuado v aceptado, previa Supervisién por parte de “LA MUNICIPALIDAD” ¢) los pagos se haran

5a. Avenida 1-03 Zona 4 Santiago Sacatepéquez
Guatemala




Pagina 12 de 17

en forma parcial contra presentacién de las facturas, en periodos no menores de un mes, que
contenga los datos correctos, del nombre, direccion, nimere de identificacion tributaria vy
descripcidn, sin tachones ni enmiendas d) las facturas deberan acompafiarse de la estimacion tanto
de “EL CONTRATISTA” como de la estimacién aprobada por el supervisor del Proyecto designado por
fa “LA MUNICIPALIDAD e) los pagos se realizaran con el procedimiento establecido por la Direccion
Financiera Integrada Municipal -DAFIM- adjuntando los documentos requeridos f) Previo a otorgar
el primer desembolso de avance fisico debe estar colocado por parte de la empresa ejecutora el

rétulo de identificacion del proyecto. QUINTA. PLAZOS: “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar esta

obra al momento de suscribir el acta de inicio de los trabajos la cual sera redactada en el libro de

MUNICIPALIDAD”, cuando esta lo considere necesario, en tanto dure la vigencia del contrato, bajo la
responsabilidad del supervisor del proyecto. SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y
SANCIONES. “EL CONTRATISTA” se compromete a la ejecucion total de los trabajos con entera

sujecién al programa de trabajo, de especificaciones adscritas, renglones de trabajo, a inscribirse

como patrono en el régimen del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y \Eubrir las

entrega de los trabajos en el tiempo contractual de este contrato “LA MUNICIPALIDAD" impondra
una multa equivalente al cere punto cinco por cientos por millar (0.5%/1000) sobre el valor total del
contrato per cada dia de atraso en que incurriere por causas imputables especificamente a “EL
CONTRATISTA”, salvo gue se tratare de trabajos suplementarios y/o extras ordenados vy aprobados
expresamente por “LA MUNICIPALIDAD”. OCTAVA: GARANTIAS: “EL CONTRATISTA", se obliga a

presentar a favor de esta Municipalidad las siguientes fianzas: 1) FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE
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OFERTA: La firmeza de la oferta se caucionard con depdsito en efectivo o mediante fianza por un

porcentaje del uno por ciento, del valor del contrato. Cubrird el periodo comprendido de la
recepcién y apertura de plicas, hasta la aprobacién de la adjudicacion y en todo caso tendran una
vigencia de ciento veinte dias, sin embargo, con el adjudicatario puede convenirse su prérroga. It}
FIANZA DE ANTICIPO: que cubra el cien por ciento (100%) de su valor; previo [a aprobacion de este
contrato y para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones de este contrato. fil) FIANZA DE
CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en este

instrumento el contratista debera presentar fianza, depdsito en efective o constituir hipoteca en los

zan¢$

" _— e - . . v
porcentajes y condiciones que sefiala el reglamento. Para el caso de obras, ésta garantia cubrird las 3?‘%0
Q'

0
A
fallas o desperfectos que aparecieren durante |a ejecucién de la obra antes de que se constituya |2 g DN I
13 S
1

&,
garantia de conservacidn. Y sera por un valor del 10% del monto total del contrato, y en caso fuera °.>b %434 <
Iy ¥

necesario hacerla efectiva, su aplicacién se haré en la forma establecida en el articulo sesenta y ~
cinco (65) de la Ley de Contrataciones del Estado y en articulo cincuenta y cinco {59) M’ﬁ

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. IV) FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA O DE

CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO: par medio de la cual “EL CONTRATISTA®, debera responder por la
conservacién de la obra a “LA MUNICIPALIDAD” equivalente al quince por ciento {15%) del valor

gue le sean

original del contrato y sus ampliaciones, para cubrir el valor de reparaciones o falla
imputadas y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad previsto por
DIECIOCHO MESES (18) contados a partir de la fecha de recepcion final de la obra. V) FIANZA
SALDOS DEUDORES: “EL CONTRATISTA”, caucionard esta fianza para garantizar el pago de Saldo
Deudores que pudiera resultar a favor de “LA MUNICIPALIDAD” en la liguidacion el contratista
deber presentar fianza, depésito en efectivo, constituir hipoteca o prenda, a su eleccién por el
cinca por ciento (5%) del valor original del contrato y sus ampliaciones. Esta garantia deberd
otorgarse simultdneamente con la de conservacidn de obra como requisito previo para la recepcion
de la obra. Todas las garantfas antes mencionadas deberdn ser presentadas sin tachones,

enmiendas, perforaciones o cualquier otro tipo de alteracién por lo que si el oferente no presenta
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las garantias como se indica anteriorments las mismas no tendran validez. NOVENA: SUPERVISION
DE LA EJECUCION DEL PROYECTO, RECEPCIC?N, LIQUIDACION DEL CONTRATO Y FINIQUITO: a)
SUPERVISION: |as actividades a realizarse serdn supervisadas y evaluadas por el supervisor municipal
contratado por “LA MUNICIPALIDAD. Este supervisor tendrd caracter de autoridad ante “EL
CONTRATISTA", para el efecto “EL CONTRATISTA", permitira la realizacidn de inspecciones tecnicas
en cualquier momento que se le requiera, atendiendo a cualquier requerimiento o instruccion de
campo que la supervisidn designada por “LA MUNICIPALIDAD” solicite en su oportunidad. b)
RECEPCION: cuando la obra esté terminada, “EL CONTRATISTA” deberd presentar la garantia de
Conservacion de Obra y de Saldos Deudores y deberd dar aviso por escrito al supervisor, de la
conclusion de los trabajos v con esta diligencia se interrumpird el plazo de ejecucién, el supervisor
hara la inspeccidn final dentro de los quince dias hébiles siguientes, plazo dentro del cual, si a obra

no estd conforme a planos y especificaciones téenicas y presupuesto, manifestard por escri

observaciones a “EL CONTRATISTA”, para que éste proceda a corregir las deficiencias de acuerdo a
las instrucciones que se la hayan notificado v si los trabajos estuvieran correctamente concluidos,
“EL CONTRATISTA” debers presentar informe pormenorizado al supervisor designado por “LA

MUNICIPALIDAD”, en donde se establezca la total ejecucidn del proyecto y la erecciones

de supervision de la obra procediendo el Concejo Municipal, dentro de los cinco dias habiles
siguientes de la recepcidn de dicho informe a solicitar a la junta de Recepcion y Liguidacion de
Obras efectuar la recepcion de la obra. Dicha junta procedera dentro de un plazo de treinta y cinco
dias siguientes a |z notificacién del Concejo Municipal, a efectuar la recepcién de la obra. Si la
comisién receptora comprueba que los trabajos de la obra estdn ejecutados satisfactoriamente
suscribird el acta de recepcién final de la misma, y en caso contrario, haré constar en dicha acta: a)

las correcciones a trabajos que deberd efectuar “EL CONTRATISTA”, por no ajustarse a lo
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establecido en el presente contrato; b) el tiempo a emplearse; ¢) si el tiempo necesario para
ejecutarse satisfactoriamente los requerimientos indicados en la litera “a” que anteceden, forma
parte del plazo original del contrato o si se le concede tiempo adicional para ejecutar los trabajos, Al
recibirse aviso por escrito de “EL CONTRATISTA”, de encontrarse satisfechos los requerimientos de
la comisidn receptora, ésta Gltima dentro del térmiro de cinco dias procederd a efectuar una nueva

inspeccion suscribiendo el acta de recepcién definitiva de la obra, La fecha de esta recepcién

definitiva sera la del cierre de la Gltima acta. No se tomard en cuenta para el computo del plazo de

siguientes a la fecha del acta de recepcién definitiva, elaborando el acta respectiva de su actuacion,

la que serd aprobada mediante resolucién o acta del Concejo Municipal, en fa que se ordanara el
o5
otorgamiento del finiquito respective d) FINIQUITO: el finiquito gue se otorgue debera ser recipraco 56%!

entre las partes DECIMA: CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR: Los casps que ocurran

considerados como fortuitos o de fuerza mayor que impidan el cumplimiento del confrato relevan a
las partes de responsabilidades, debiendo producirse la comunicacién escrita en las paktes que
pruebe plenamente el hecho ocurrido. “LA MUNICIPALIDAD” y “EL CONTRATISTAY, no

indemnizacién por casos fortuitos o de fuerza mayor. DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES D

CONTRATISTA: a) Serd responsabilidad del contratista, pagar los sueldos y salarios de sus
trabajadores conforme lo establece Iz lay, asimismo las prestaciones laborales y los impuestos que
fa ley determina. b) Terminar el proyecto dentro del plazo indicado en este contrato. c) Apegarse a

las especificaciones técnicas, y demas documentos elaborados para el efecto. d) El contratista

debera aportar todo el tiempo y lo demds indispensable para Ia presente, DECIMA SEGUNDA:

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA: “EL CONTRATISTA", esté obligado a pagar todos
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los impuestos que se deriven del presente contrate y le queda PROHIBIDO expresamente, ceder,
transferir, y enajenar los derechos y obligaciones provenientes del presente contrato, asi como
subcontratar entidad alguna para el cumplimiento de su obligacion. El incumplimiente o
transgresién de las prohibiciones establecidas en el presente contrato dara lugar a que “LA
MUNICIPALIDAD”, sin responsabilidad de su parte, niegue la participacién de “EL CONTRATISTA" en
futuros eventos de Cotizacion y/o Licitacion, asf como la ejecucion inmediata de las fianzas a favor
de “LA MUNICIPALIDAD”. DECIMA TERCERA: APLICACION DE MEDIDAS DE MITIGACION O REDUCCION
DE DESASTRES, basados en el punto Resolutivo néimero 04-2016 del Consejo de Desarrollo Urbano y

P Z_g

Rural —CONADUR- articulo 3, “EL CONTRATISTA”, est4 obligado a efectuar e incluir las medidas de.s:\? <QUEZ o@

. N K
mitigacién o reduccién de riesgo resultado de la aplicacion del “Andlisis de Gestidn de Riesgo pa@ 3 3k
-5 m

el Articulo uno (1) de la Ley de Contrataciones del Estado, y que, de igual maners, tampoco se
encuentra comprendido en ninguno de los casos sefialados por el Articulo ochenta (80) de la misma

; gl
Ley. DECIMA QUINTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: El presente contrato se dara por %%

casos fortuitos o de fuerza mayor en que se incurran que hagan necesario gue el contrato alecte su
cumplimiento. DECIMA SEXTA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el contratista, manifiesto tye
conozco las penas relativas al delito de cohecho, asf como las disposiciones contenidas en el
Capitulo 11 del Titulo X!l del Decreto 17-73 del Congreso de la Reptiblica de Guatemala, Cddigo
Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurfdicas que facultan a la Autoridad Superior de la

entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas gque pudieren corresponderme,

incluyendo la inhabilitacién en el Sistema Guatecompras. DECIMA SEPTIMA: SOLUCION DE

CONTROVERSIAS: Los otorgantes convenimos expresamente que cualquier diferencia, reclamacién

Sa. Avenida 1-03 Zona 4 Santiago Sacatepéquez
Guatemala
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a e SE
o controversias que se dieran entre las partes derivadas del presente contrato deberdn ser

resueltas directamente con caracter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, las
cuestiones tendran que dilucidarse ante el tribunal de lo contencioso-administrativo. DECIMA
OCTAVA: APROBACION: Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes
a su cumplimiento, es indispensable que sea aprobado de conformidad con la ley. DECIMO

NOVENA: ACEPTACION: Los otorgantes aceptamos el presente contrato el gye es leldo

AUTENTICA: EN EL MUN|GIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPAKTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, EL CINCO DE
MAYO DE DOS MIL VEINTITRES, COMO NOTARIO DOY FE QUE LAS MAS NUE ANTECEDEN SON AUTENTICAS, POR
HABER SIDO PUESTAS EN M| PRESENCIA EL DIA DE HOY POR LOS SEN@RES: SALOMON (TZOL PEC, ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ; “LA MUNICIPALIDAD” Y MELVYN
ORLANDO PAREDES ALVAREZ “EL CONTRATISTA”; QUIENES SE IDENTIFICAN POR MEDIO DE DOCUMENTO PERSONAL DE
INDENTIFICACION -DP)- CON CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION ~CUl- NUMERO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO
VEINTIDOS MiL DOSCIENTOS VEINTISEIS CERO TRESCIENTOS SEIS (1838 22226 0308) E DIDO POR EL REGISTRO
NACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA REPUIBLICA DE GUATEMALA; ¥ -CUI- NUMERD DOS’ IL‘SE!,SJCFEN-‘;'GS SIETE SETENTA
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CERO CIENTO UNO {2607 70787 0101) EXTENDIDO POR L REGISTRO NACIONAL DE
LAS PERSONAS —RENAP. RESPECTIVAMENTE, QUIENES FIRMAN NUEVAMENTE ONMI70 LA PRESENTE ACTA DE
LEGALIZACION./ = i

J M\JNIC,‘._H
SV CATER. X
P o

Ante mi

e Lic. Cristofer Ariel Reyes Juirez
L E A Abogado y Notario
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POLIZA

Aprobados sus Estatutos y reconodida su F;ersanalida_d Juridica por Acuerdes Gubernativos emitidos a través del Ministerio de Econamia sl'4 de abril de 1,968, 20
de zeptiembra de 1,996y 17 de febrera de 1,997 y autorizada para emitir toda clase de Fianzas por Resolucién Ne. 1908 del 14 demayo de 1,968, del mismo Ministerio-

Fianza de Anticipo j C5-7047914

AFIANZADORA G&T, SOCIEDAD ANONIMA, en uso de Ia autorizacion que le fue olorgada por el Minlsterio de Economia, se constiluye fizdora
solidaria hasta por la cantidad CJENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA QUETZALES CON 00/100, ante el Beneficiario de la
presente péliza, en'las condiciones particulares que se-expresan & continuacion:

FIADO: | TRAZOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANicrhllMA

BENEFICIARIO: MUNICIPALIDAD BDE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ

CONTRATO PRINCIPAL: CONTRATO DE OBRA NUMERQ CERO CINCO GUION DOS MIL VEINTITRES (05-2023) de
: fecha 08/05/2023 '

OBJETO DE CONTRATO: MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES ALDEA SANTA MARIA CAUQUE SANTIAGO

SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ

VIGENCIA DE LA FIANZA: 180 Diats) contados a partlr del 08/05/2023 hasta 03/11/2023
MONTO AFIANZADO: Hasta' por CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA QUETZALES CON
00/100

(@. 139.970.09)

Esta flanza es de naturaleza accesoria al contrato u obligasién principal antes indicads ¥ garantiza la correcta inversion del Anticipo que-el Fiado
recibe a cuenta cel Gontrato antes mencionado v hasta por la suma aqul expresada de acuerdo al contrato v abligacidn principal respectiva. Su
vigencia se inlcia en la fécha indicada y hasta por el plazo ahi establecido, hasta haberse recibldo 103 bienes ylo prestado el servlcio; ¢ hasta que Ia
antidad Baneficiara extienda el finiquite torrespondiente; lo que sea pertinente i corresponda. Esta fianza se hard efectiva-por el BENEFIGIARIO sl
el fiado incumple 113l & pareialmente las obligaciones contraidas segln fo estipulado en ef cantrato L obligacion principal:

De conformidad con el Decreto niimero 25-2010 de! Congreso de la Republica Lay.do Actividad Aseguradora, articulos 3 Ii‘t_éra'l b), 106 y 108 Y para
Jos efeclos da ‘su-aplicacion, toda referenciz a fianza se entendera como seguro de caucion; afianzadera como aseguradora y resfianzamients
como reasegﬁ-ro.

AFIANZADORA GAT SOCIEDAD ANONIMA, conforme articulo 1027 del Cédigo de Comerdio, no gozard de los beneficios de orden y excusidn a
que se refiere. el Cddigo Civil de la Repiblica te Guatemala y para la interpretacion y cumplimiento de la garantia que esta péliza representa, &
soimele exprasamente a lajurisdiccion de los Tribunales del Departaniento de Guatamala.

ENFE DE LO'CUAL firma Is presente Péllza en Ja Ciudad de Guaterala, el 16 de mayo del 2023

Affanzadora G&T, S.A.

Christian Nolck
Garente o Apoderado

F-97%

Afianzadora G&T, 5. A.
Ruts Z, 2-39 2onw 4« Guniem;ts. Ambrica Contral N l{? 4. 5 2 7 5 2
PEX: 2338-5058 61778
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Guatemala, 16 de mayo del 2023

Sefores:;
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ
Presente,

El seguro de caucién (fianza) gue a cantinuacion se identifica y para los efectos del figl cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 68 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Articulo 59 de su Reglamento, se
CERTIFICA su AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido en cumplimiento del Decreto No. 25-2010
del Congreso de la Repiblica de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora y que el firmante de la poliza, posee
las facultades y competencias respectivas para el efecto.

- Seguro de Caucién (Flanza):
CLASE: C5
FOLIZA No. 7047914
- Asegurado (Fiado): TRAZOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA

- Fecha de Emision de la pdliza: 16 de mayo del 2023

Atentamente,

Afianzadora G&T, 5.A.

- }-_.j-a.vw

Christian Nolck
Cerente o Apoderado

Para verificar la sutenticidad de la pdliza puede ingresar a la siguiente diraccion web:
hitps:/isegurosgyt.com.gtiweb/seguros/consulta-de-fianza

Codigo de Verificacion: 10119242~ 5370436

AFIANZADORA




Aprobados sus Estatutos ¥ reconocida su Personalidad Juridica por Acverdos Gubernatives emitidas & través del Ministerfo de Economia el 4:de abril de 1,968, 20
de septiembre de 1,995 v 17 de febrera de 1,997 y autorizada para emitir toda clase de Fianzas por Resolucidn No. 1908 del 14 da mayo de 1,765, del misme Ministerio

Fianza Cumplimiente de Contrato C2-7047912

AFIANZADORA G&T, SOCIEDAD ANONIMA, en uso de la ‘autorizacion que le fue otorgada por el Ministerio de Economia, se constituye fladora
solidaria hasta por |a cantidad SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO QUETZALES CON 00/108, ante el Beneficiario de
la presente péliza, en las condiclones particulares que se expresan a continuacion:

FIADO: TRAZOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA

BENEFICIARIO; MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ. SACATEPEQUEZ |

CONTRATO PRINCIPAL: ‘CONTRATO DE OBRA NUMERO CERO CINCO GUICN DOS MIL VEINTITRES (05-2023) de
fecha 08!05.’3023‘

OBJETO DE CONTRATO: MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES ALDEA SANTA MARIA GAUQUE SANTIAGO
SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ :

VIGENCIA DE LA FIANZA: 180 Dia(s) contados a partir def 08/05/2023 hasta 03/11/2023
MONTO AFIANZADO: Hasta por SESENTA Y NUEVE MIL NOVEGIENTOS OGHENTA Y CINGO QUETZALES CON
00/100

{Q. 69,985.00)

Este fienza es de naturaleza accasoria af contrato U obligacién principsl antes indicada y garantize el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciches asumidas por EL FIADO y haste por la suma aqui expresada de acuerde al contrato U obligacion princlpal respectiva. Suvigencia se
Inicis en la fecha incicada y hasta por el plazo ahi estabiecido, hasta haberse recibide los bleres y/o prestago-el serviclo o hesta que la entidad
Beneficiaria extlenda el fin quito correspondlante, lo que sea pemnente y cnr:esponda Esta fianza se hard efectiva por el BENEFIGIARIO si el flado

Ingumple total o parciaimente las obligacianes contraldas segln’lo est{pulado en ol contrate u-obligacion pringlpal, I

De conformidad con el Dacreto ntmers 25-2010 def Congreso.de la Replblica Ley de Actividad Aseguradora, articulos 3 literal. b) 106 y 108 y para
los ef#_ctus de su apllcac;an tada refergncia a fianza se smendara como seglro de caucitn; aﬁanzadcra tomo aseguradura y reaﬂanzamlentu
COMO reaseguro.

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA, conforme articulo 1027 del Eédige de Comercio, no gozara de 1os beneficios de orden y excusion a

que se refiere el Codige Clvil de la Repiblica de Guatemala y para la interpretacion y cumplimiento de la garantia que esta pé_iiza representa, se
somete expresamente 2 la jurisdiccion de los Tribunales de| Departamento de Guatemaia.

ENFE DE LO CUAL firma la presente Péliza en la Gludad de Guatemala, el 16 de mayo del 2023

Afianzadora GBT, S.A.

= RN

Christlan Nolck
Gerente o Apoderadao

F.275

Afianzadora G&T, S. A. . ;
Rubi 2, 239 sonx 4 s«a‘iam:h. Amdbrica Cantral N? 4 5 2 ? 5 4
FB_X: 2338-5858 01778
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Guatemala, 16 de mayo del 2023

Sefiores:
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ
Presente.

El seguro de caucion (fianza) que a continuacion se identifica y para los efectos del fiel cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Ariculo 59 de su Reglamento, se
CERTIFICA su AUTENTICIDAD, tods vaz que el mismo ha sido emitido en cumplimiento del Decreto No. 25-2010
del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora y que el firmante de la poliza, posee
las facultades y competencias respectivas para el efecto.

- Seguro de Caucion (Fianza):
CLASE: C2
POLIZA No, 7047912
- Asegurado (Fiado): TRAZOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA

- Fecha de Emision de la poiiza: 16 de mayo del 2023

Atentaments,

Afianzedora G&T, S.A.

o= }mw

Christian Noélck
Cerente o Apoderado

Para verificar la autenticidad de la poliza puede ingresar a la siguiente direccién web:
https:/fsegurosgyt.com.gtiweblseguros/consulta-de-fianza

Cédigo de Verificacion: 10119239 - 5370436

AFIANZADORA




