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CONTRATO DE OBRA NUMERO CERO OCHO GUION DOS MIL VEINTITRES. (08-2023). CUENTADANCIA
2022-300-306-22-001

En el Municipio de Santiago Sacatepéguez, del Departamento de Sacatepéqusz, el dia quince de
mayo de dos mil veintitrés, NOSOTROS: Por una parte SALCMON [TZOL PEC, de profesion
comerciante, de sesenta vy dos afios de edad, Guatemaltece, de este domicilio, identificado con el
Documento Personal de Identificacién —DPI- con Cédigo Unico de Identificacién —CUI- ndmero mil

ochocientos treinta y ocho veintidés mil doscientos veintiséis cero trescientos seis (1838 22226 o 23

0306) extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP actéo en mi calidad de ALCALD@,& 4
< K .
O ¢
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE;)‘%‘O é:
&Y
O, %30 ©
SACATEPEQUEZ, de conformidad con las facultades gue me confiere el Articulo Cincuenta y Dos del % Sml“\v

A Eif)
Decreto Numero Doce Guion Dos Mil Dos del Congreso de la Republica de Guatemala, (Cf%_

MUNICIPAL) y sus Reformas, ésta calidad |z acreditc con la siguiente documentacidn:
Certificacién del Acta de toma de posesidn del cargo de Alcalde Municipal, Nlimero cero uno.guion
dos mil veinte (01-2020), de fecha guince de enero del afio dos mil veinte {15/01/2020), de la

Sesién Publica Extracrdinaria celebrada por el Concejo Municipal de este Municipio, b) Acuerdo de -
[
&

la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez Nimero; cero cero seis guidn dos mil diecinueve

Alcalde de la Corporacidn Municipal de Santiago Sacatepéquez del departamento de Sacatepéquez;
sefialando como lugar para recibir notificaciones, el edificio que ccupa la Municipalidad de Santiago
Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez ubicado en quinta avenida uno guidn tres zona
cuatro. en lo sucesivo me denominaré “LA MUNICIPALIDAD”; Por la otra parte el sefior: MELVYN
ORLANDO PAREDES ALVAREZ representante legal de la Empresa “TRAZOS & CONSTRUCCIONES SOCIEDAD

ANONIMA”, de cuarenta y seis afios de edad, estado civil casado, Ingeniero Industrial, guatemalteco,

originario de Guatemalz, y vecino del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, identificado
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con el Documento Personal de Identificacién —DPI- con Cédigo Unico de Identificacién —CUI- nimero Dos mil
seiscientos siete setenta mil setecientos ochenta y siete cero ciento uno, (2607 70787 0101) extendido por
el Registro Nacional de las Personas —RENAP-, con residencia habitual en el municipio de Guatemalz del
departamento de Guatemals, y con direccidén para racibir notificaciones y citaciones en O avenida A 0-44
zona 2 del municipio de San Lucas Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez, acreditada con
Patente de Comercio de Empresa nimero treinta y nueve mil doscientos dos (39202), registro guinientos
trece mil quinientos cuarenta y tres (513543) folio guinientos sesenta y cuatre (564), libro cuatrocientos

setenta y cinco (475), Numero de Expediente doce mil setecientos treinta y tres guidn dos mil nueve (12733- Q\c,\ieau £z '9'?,5
q’ - A}

)
2009) Categorfa Unica, extendida por el Registro Mercantil de Guatemala, de fecha dieciocho de marzo de i'
QAo

O

dos mil nueve, Patente de Comercio de Sociedad ndmero siete mil ochocientos cinco (7805), Registro C%:}
nimero ochenta mil ochocientos cincuenta y siete (80857), Folio quinientos veintidds (522) Libro ciento g
setenta y cuatro de sociedades {174) niimero de Expediente quinientos cuarenta y siete guién dos mil
(547-2009) de fecha cinco de marzo de dos mil nueve, con Registra General de Adquisiciones del Estado
niimero de reselucién dos mil veintitrés noventa vy un mil trescientos cincuenta y cinco (202391355), de
fecha diecisiete de marzo de dos mil veintitrés (17/03/2023), folio ndmere setenta y ocho mil doscientos
cuarenta y uno (78241) del libro de Inscripciones y registro ndmero once mil seiscientas cincuenta y siete

-
{11657) del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) v que en delante se denominard “EL :tnl 5

ac

=3

CONTRATISTA. Los otorgantes aseguramos: a) Ser de los datos de identificacion personal

acto; y d) que por el presente acto celebrames el contrato contenido en las cldusulas siguient
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA EN RELACIGN AL PROYECTO DENOMINADO “MEICRAMIENTO
CALLE PRINCIPAL CASERIO CHIXOLIS SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”, el cual gueda
contenido dentro de las siguientes cldusulas: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se
suscribe con fundamento en lo siguiente: a) Ley de Contrataciones del Estado, Decreto ndmero
cincuenta y siete guidn noventa y dos del Congreso de la Republica de Guatemala (57-92), segin lo

regulado en los articulos uno (1), tres {3), diecisiete (17), treinta v dos {32), treinta y ocho (38),
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treinta y nueve (39.), cuarenta y siete (47}, cuarenta y ocho (48), cincuenta y cinco (55), cincuenta y
seis (56), sesenta y cinco (65), sesenta y seis (66), sesenta y nueve {69), ochenta y cinco {85).
Ochenta y seis (86) v ciento dos (102); b) Reglamentos de |a Ley de Contrataciones del Estado,
Acuerdo Guhernativo nimero ciento veintidds guion des mil dieciséis (122-2016); en los articulos
cuarenta y dos (42), cuarenta y nueve (49), cincuenta y cinco (55) inciso primero (1) y cincuenta y
seis (56) y c) Acta de Adjudicacién nimero cero ocho guidn dos mil veintitrés (08-2023) de fecha de
ocho de maye de dos mil veintitrés (08/05/2023) suscrita por la Junta de Licitacion de esta
municipalidad a nombre de la empresa "TRAZOS & CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA”,
dentro del proceso de Llicitacién Pdblica ndmero LPMSS 01-2023 para el proyecto denominado:

“MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO CHIXOLIS SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”, Z3N0y, s

?\; v
SACATEPEQUEZ”, misma que fue aprobada por el Concejo Municipal del municipio de Santiaié)
Z
o4
Sacatepéquez en Acta nlmero diecinueve guién dos mil veintitrés (19-2023) de fecha doce Eg o
s
©

mayo de dos mil veintitrés (12/05/2023) del libro de Actas de Sesiones Ordinarias
municipalidad de Santiago Sacatepéquez del departamento de Sacatepéquez SEGUNDA: OBIETO
DEL CONTRATO: de conformidad con lo establecido en la clausula primera, el objeto del presente

(T
contrato es la ejecucién del proyecto denominado: “MEIORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO

CHIXOLIS SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”, adjudicacion realizada po
Licitacién a la  empresa: “TRAZOS & CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA" por I3 can
UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO QUETZALES (Q.\.\ l
1,799,925.00); monto que incluye el impuesto al valor agregado -IVA- del doce por ciento en base . I
en lo que a continuacién se detalla. “EL CONTRATISTA” se compromete a realizar el proyecto
denominade: “MEIORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO CHIXOLIS SANTIAGO SACATEPEQUEZ,
SACATEPEQUEZ”, en el municipio de Santiago Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez

“EL CONTRATISTA” se compromete a realizar los siguientes renglones de trabajo:
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; COSTO
No. RENGLONES UNIDAD |CANTIDAD S VALOR
| UNITARIO
1.00 REPLANTEQ TOPOGRAFICQ Metro 510.00 Q 1500 | Q 7,650,860
REJILLAS (4 PARA CAJAS DE INFILTRACION Y 1 PARA i .
o : 3 ;
2.00 CiiiiL b NS Unidad 500 |Q 136500 Q 68,280:00
300 RAMPAS DE REMATE DE 0.30*0.30'M : Metro 15.00 Q 6500071 Q 10;400:00 |
MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE ¥ NIVELACION DE
0c % | x
4. Pl i M3 9400 |Q 20000 Q 122,800.00
LLAVES DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO
5,00 X 600,
st onsio by Metro 23800 |Q 20000 | @ 47,600.00
6.00 CUNETATIPO L Meatro 130.00 o} 300001 Q 147,000.00
7.00 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR e=0,20m M2 277000 |a 9500 | @ 263,150.00
CARPETA DE ADOGUIN TIPO CRUZ 280 KG/CMZ
8.00 P e M2 263000 |a 30000 | Q 789,600.00
5.00 CANAL DE CONCRETO Matro 7.00 Q 2,250.00 | Q 15,750.00
10.00 CAJA DE INFILTRACION Unidad 4.00 Q 20,50000 | @ £2,000.00
11.00 | BORDILLO LATERAL DE CONCRETO DE 0.30%0.40M|  Meto | 50300 |Q 185.00 | @ 93,055.00
12.00 BORDILLG INVERTIDO DE CONCRETO DE 0.10°040N  Metro 50400 | Q 18500 Q 93,240.00 b
TOTAL Q 1,799.925:06 A_D(S_
En letras UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO QU N

se tienen incorporadas al presente contrato las Bases de Licitacidn respectivas, especificaciones
generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, planos, la oferta presentada por “EL

CONTRATISTA” |a fianza de sostenimiento de oferta, los documentos correspondientes a la

d@g
adjudicacién vy aprobacién y el expediente que contiene todas las actuaciones administrativas que gg

para el efecto se han formado. TERCERA: ASPECTOS IMPORTANTES, DISPOSICIONE GENERALES Y

~,

generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, planos de construccién, anex
notas aclaratorias, adendas y cualquier otra modificacién, asi como la oferta presentada por *EL
CONTRATISTA”, sus ampliaciones y aclaraciones adicionales regueridas por la Junta de Licitacion y la
referida acta de adjudicacién, misma que forman parte integral del presente Contrato De Ejecucion

de Obra, seglin los aspectos que se detallan a continuacién:

ESPECIFICACIONES No. DESCRIPCION
GENERALES
Ejecucion del Proyecto 1 DBLIGACIONES BASICAS GENERALES

1.1 El contratista &jecutars ef trabajo con apego a las clausulas del presente Contrato Y las
instrucciones del Supervisar Municlpal de Obras, poniendo en dicha cjecuclén toda la
capacidad. No debers aprovecharse de errores u omisiones de |3 Supervision municipal para

5a, Avenida 1-03 Zona 4 Santiago Sacatepéquez
Guatemala




Pédgina S de 17

su beneficio, en todo casi si al final se considera procedente podrd rechazarse, parcial o
totalmente un trabajo, aunque ya esté Incluldo en una estimaclén de trabajo

2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

2.4 Presentar 2l Supsrvisor Municipal de Obras un programa de trabajo @ inversion dela obra
antes del inlclo de la misma,

2.2. Iniclar |a ejecucién de los trabajos a partir de recibir el drea de trabajo mediante el acta
administrativa

2.3 El contratista se obllga @ mantener en &! sitio de [a obra, desde el inicja hasts I3 recepcidn
final a un Arquitecto o Ingeniero Civil, colegiado activo come Delegado Residente, debiendo
ser un profesianal con la experiencia y conacimlento que lo callfique para realizar en forma
adecuada y eficiente |a Direceidn Téenica y Administrativa de cada uno de los trabajos de la
obra a realizar, asl coms mantener la disciplina del personal asignado par parte del
contratista.

2.4 El Contratista debard tramitar antes del Iniclo de la obra y mantener un libro de bitacora
autgrizade por Ia Contraloria General de Cuentas, que deberd ser utilizado por ambas partes
Supervisor-Contratista, con el objets de dejar constancla del desarrollo de la obra, para
verlficar que se ha resuelto y cumplido con todas Ias instrucciones anotadas. La bitdcora
debe permanecer estrictamente en la obra para los fines que fue creada, y deberd entregarla
a la munlcipalidad previa a la recepcicn de |a obra.

2.5 El Contratista debe tomar en cuenta todas las observaciones reallzadas por el Supervisor
Municipal de Obras,

2.6 El Contratista deberd presentar a la municipalidad, para su aprabacion y con anterioridad
a su ejecucldn, las cantidades de trabajo y el costo detallade de |as ordenes de cambio, i 5)
trabajos suplementarios y acuerdos de trabajos extras, gue se produrcan duraﬁ%‘
ejecucion de lo obra debidamente justificados.

2.7 El Contratlsta estd obligado a realizar cualquier repasracion requerida por la
Municipalidad, sin afectar el monto del contrato, si durante el pericdo de garantia de los
dleclocho meses (18) a partir de I3 fecha del Actz de Recepcion de la obra, se encuentran
fallas o desperfectos.

2.8 Para evitar Incoherencias de informacion en el procese de supervisidn, es obligacidn del ﬁ;
Contratista, mantener en la obra el juego de planes y que contenga todas las anotacionss (=}
reallzadas por el Supervisor Municipal de Obras. ey 3

P

2'9 El Contratista suministrara coplas de los planos por su cuenta 3 su persanal, a fos
subcontratistas v a las auterldades competentes las cuales deberd anogar en elMipro de
bitdcora.

2.10 El Contratlsta deberd atender lo establecido en la Resolucidn de aprebacidp del estudio
de evaluacién de impacto ‘ambiental emitida por el Ministerlo de Ambientey Recursos N
Naturales, misma que serd supervisada por |a persona nombrada coma regente am lental.

3 ‘EL SHPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS DE-LAMUNICIPALIDAD
ad en

3.1 Es ¢l Ingeniero o Arquitecto, colegiado activo, representante de la Municipalid
Obra. Dependerd de |2 Direccidn Municipal de Planificacion.

3.2 Dictaminard sobre todo asunto técnice y administrativo en lo que sea requeride, con
excepcién de los casos en que hubiese cambios en Jos planos constructivos o
Especificaciones Técnicas, si se presentase esto ditimo, someterd el casa a consideracian de
la Direcclon Municipal de Planificacidn y de la Direcclén de Administracion Financiera
Municipal; para |2 aprobacion de la autoridad compeatente.

4 AUTORIDAD DEL SUPERVISOR

4.1 Supervisor Munlcipal de Qbras velara por el cumplimilento de lo establecida en las bases,
plancs, contratos y demés documentos que se generen en |a gjecucion de la obra.

4.2 Supervisor Municipal de Obras tendrd toda la autoridad de actuar de conformidad een el
articula 27 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asimlsmo tiene 3
autoridad para detener el progreso del trabaje en uha emergencia, siempre que en su
aplnidn tal medida sea necesaria para la seguridad de vidas, del trabajo o de la propiedad
ajena.

43 Emprender cualquler accion necesaria respecto 3 cuestiones tales coma:

5a. Avenida 1-03 Zona 4 Santiago Sacatepéquez
Guatemala




Pagina 6 de 17

e Interpretacidn de planos de |a obra o especificaciones técnicas

s Suscribiren el acta respectiva el Inicio formal de los trabajos de construceion

s Aprobacién de calidad de materlales, el cual debe ser presentado por medio de
fichas técnicas, catdlogas o muestras de los materiales que su utilizaran en fa obra

e inspeccion y aceptacion o rechazo de algn trabajo en el lugar de la obra y exigic
la sustitucion de los trabajos, equipo y materiales defectuosos y del personal
califlcado

e  Ordenar cambios y/o trabajos extras al contrato, fijar y avalar el costo de los
mismos, previa autorizacidn de la Direcclén Municipal de Planificacion, o de
tomar cualquier otra medida, que en su Bpinidn sea necesariz para Iz correcta
gjecucidn de los trabzjos de s obra

«  Aprabar los procedimientos y resultados de pruebas

s Inspeccion final de la obra suscribiendo el Acta respectiva

e Aceptar y avalar estimaciones de avance fisica para pago y documentes de
cambio para el tramite respectivo

s Solicitar 3l Contratista |a remocién del o los empleades que su juicle no estén
capacitados para realizar debidamente los trabajos

»  Sollcitar al Contratista el retiro del Delegado Resldente, en case no esté llevando a
cabo en forma adecuada la ejecucion de los trabajos de la obra.

. En caso da que el Contratista este en desacuerdo con la decisién del Supervisor
Municipal de Obras, na procederd 3 ejecutsrls, dando aviso por escritv al
supervisor Municipal de Obras, de no haber acuerdo suscribird el acta respectiva
notificande al Director de Iz Direccion Municipz! de Planificacion

s Lainterpretacién del contrato, asl como los aspectos legales derivados del misma,
estardn a cargo del abogado nombrado para &l efecto por [a Municipalidad

5 DESARROLLO DE LA OBRA

Licltacldn, el programa presentado por el contratista y aquellos planos de trabajo suger
par el Contratlstz sprobados por el Supervisor Municipal de Obras. Deberd qu
constancia escrlta y grafica reflejada en los plancs de obra construids en el fibro de bitdcara.
Asi mismo debera consignarse los cambios que afecten el proceso de la-ejecuclén de la obra.

; 25 Q
£ desarrollo de la obra serd con base a |o establecido en el contrato, planos de construceién .
aprobados, Espetificaciones Generales y Técnlcas y disposiclones especiaies y ba@%
T

6 ‘PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

El pracedimiento de construccién serd el descrito en las Especificaciones Técnicas que
forman parte de las beses de Licitacidn, en caso de que el Contratista desee emplear un
procedimiento especial deberd cometerlo prevismente a la aprobacldn del Supervisor
Municipal de Obras

7 ESPECIFICACIONES POR REFERENCIA

CONSTRUCCIORES
SOLEDAD Apdechia,

Los materizies especificados por referencla 2 un nimero o simboelo de una narma especifica,
tales como aquelias del listado presentado a continuacion U o1ras normas(sim lares, deberan
cumplir con los requisitos de la Gltims revisién y con cualquier modificacign o Suplementos
de las mismas que estuvieren en vigor a la fecha del cumplimiento del dpntrato,
cuando se halaren fimitadas par tipo, ciase, grado o estuvieren madifica
referencia. No obstante, se aceptara utilizar para dichas referancias alternativ
equivalentes 3 los cuales el Supervisor Municlpal de Obras de su aprobagién. Este
documento e rige por los raglamentos siguientes, asi como toda disposicién al que
aplique:
+  ASTM - Asoclacidn Americana de Ensayo de Materiales
e ACl—“American Concrete Institute”
AISC - “American Institute of Steel Construction”
ASA - “American Standard Association”
AWS - "American Welding Society”
AWG — “American Wire Galge”
»  COGUANGR - “Comision Guatemalteca de Normas”
= CSA-“Asoclaclon Canadiense de Estandares”
e 50« “Organizacidn Internacional de Estandarizacidn”
e  NSF - "National Sanitation Foundatlon”

TRAZOS o

/

* s 3

s RELUNIONES

Antes de iniciar las labores de construccion, los representantes responsables de 13 obra por
parte del Contratista, incluyendo el Delegade Residente, se deberan reunir en el sitio del
proyecto con el Supervisor Municipal de Cbras para revisar los requerimlentos y condiclones
bajos las cuales el proyecto serd efecutado. El contratista participara en las reunlones de
trabajo mensuales que se llevaran a cabo en la obra. El Supervisor consensuara fechay hora
de la reunion con el Contratista. Asi mismo, cuando las condiciones lo requieran, el
Supervisar citard a reunlén de emergencla, indicando el motive, lugar, hora, fechs y
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participantes.

9 PROGRAMA DE INVERSION Y EJECUCION

El contratista debera presentar el programa de inversion y ejecucldn para su aprobacldn y
-aceptacion-en el cual mostrara-en detalle el tiempo de ejecucion de fos renglones de trabajo
que conforman la obra, con fecha de inicio y finalizzcién de cada renglén asf como establecer
los plazes y montos dentro de los cuales el Contratista se obliga a cumplic con las
disposiciones contractuales, incluyendo tempo de inlcle y finalizacidn y cantidad de
persahas que emplearan en la ejecucion de la obra. Este programa deberd tener coma base
¢l presentado en la oferta para ser aprobado por el Supervisor Municipal de Obras.

| i fueran aceptados los camblos en los planos o en las cantidades de trabajo o si el
Contratista Incumpliera con el programa para aprobarlo, deberd presentar 8l Supervisor
Municipal de Obras un programa nuevo. Supervisor Munlcipai de Cbras lo revisara para dar
sU visto buene, y elavara  la autoridad correspandiente para su aprobacién, dentro de los
ocho (8) dlas hahiles sigufentes de haber sido presentade a él, de conformidad con lo
establecide en los articulos 52 y 86 de |a Ley de Contrataciones del Estado y 27 y 28 de su
Reglamento.

£l Contratista empleara todos los medios a su alcance pare cumplir con el programa, pero s
se atrasare, el Supervisor Municipal de Qbras podrd pedir incremento de turnos, dias de j
trabajo, personal o equipo o plantas de construceldn, con el fin de llevar el trabajo conforme
el programa. ST el Contratista nio lo hiciera asi, el Supervisor Municipal de Obras podré no
autorizar |as estimaciones de avance fisico.

10 RESPONSABILIDADES LEGALES

E
10.1 LEYES QUE REGIRAN .

£l Contratista deberd respetar en todas sus actividades relacionas directs o indirectargentéyy ——
con Ia abra, las Leyes v disposiciones legales Nacionales. Serd responsable directamente \\ ~

fos dafios o perjuitios causados a terceros durante la ejecucidn de la obra, aun cuando estos 1
provengan por hechos reallzados por ef Contratista, sus smpleados o subeontratistas, En sy
caso, procederd Inmediatamente a indemnizar a las partes afectadas, quedando exonerados
de cualquier responsabilidad o reclamo de la municlpalidad y sus funcionarios y/o
empleados.

10.2 SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES

Los salarios que ¢l contratista pague, no serdn menares al minimo establecido por la Ley y “

deberd cumplir con los disposiciones del Cddiga de Trabajo, o cualquler owa Lley o o

Reglamente que regule las relaciones laborales. O

El Contratistz asumira la calidad de patrono y por lo tanto serd responssble de las 5 E
o

prestaclones laborales y patronales ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 1GSS.

10.3 U50 INDEBIDO DE APARATOS, MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS PA

patentados o con derechos reservados en la obra.

10.4 DISPOSICIONES SANITARIAS
El Centratista ‘deberd ‘mantener en condiciones sanltarlas aceptables el solaro terreno
cuidad, durante todo el periodo que dure la construccién, Serd responsable en t
momento de mantenar estas areas libres de desechos en |z superficie, as! coma evitar
contaminaciones ambientales, Deberd mantener coma minimo un bafio portdtl en el cual
deberd cumpllr con todos los requisitos minimos establecidos en las leyes sanitarias,
praviamente aprobado por el Supervisor Municipal de Obras. o

sU

11 NORMAS DE SEGURIDAD

El Contratlsta deberd tomar en todo momentoe precauciones para la proteccion de personal y
propledades cercanas a la construccldn de Ja obra.
Si durante el eurso de la efecucion del contrate, cualquier operaclén o condicion existente, es
considerada pellgrosa el Supervisor Municipal de Obras o el Delgado Residente, podrd
suspender de inmediato los trabajos en tanto se tomen las medidas necesarlas de seguridad
por el Contratista para evitar las condiciones de riesga. La autoridad del Supervisor Municipst
de Obras para exigir la correccldn de este tipo de situaciones, no exonera en ninguna forma
al contratista, come Gnico msponséble dela segurif'iad en la ohra.
e  EQUIPO PARA EL PERSONAL
Todo-el personal de la cbra deberd estar provisto de la Indumentaria apropiada
para la ejecucion de su trabsjo, tales como: Casco, Botas, Guantes, Mascaras para
¢l polvo, Antecjos y equipo de segurldad; deberd ser obligatarios ¥ de acuerdo
can los reglamentos del Instituto Guatemaiteco de Seguridad Social IGS5.
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o PRIMERGS AUXILIOCS
€] Contratista debers instalar y mantener un botiquin de primeros auxilios, que
cumpla con los requisitos del Instituto Guatemalteca de Seguridad Social IGS5 ¥ lo
que indique el Supervisor,

e ALUMBRADO
Cuando las condiclones lo requieran o sea necesario efectuar trabajos hoctumos,

las dreas de trabajo deberan estar iluminadas con suficlente intensidad en todo
momento.

. PROTECCION CONTRA INTEMPERIE ¥ AGUAS LLOVIDAS O NACIDAS
Cuando sea necesarlo el contratista deberd proteger contra en Intemperie,
cubiertas, cunatas, tuberlse de drenaje, bombeo de desvid y cualquier operacidn,
accidn y obra necesarla para manejar cualquier tipo de agua llovida o nacida,

e  INFORMES DE ACCIDENTES
Cuando ocurra algin accidente o acontecimlente que produzca o pudiera

ocasionar dafios a tercaras personar 0 a sus propiedades, por causas relacionadas
con 1z obra, durante el pericdo de ejecucion del contrato, el contratista quien J
asume la responsabilldad, debera enviar al superviser, dentro de las veinticuatro 3
(24) horas siguientes al suceso o evento un Informe escrito con las descripcidn
precisa y completa de los hechos.

e  CARGAS DE DISEND
£l contratlsta no podra imponer cargas de construcclon a [a estructura mayo!
las consideras en el disefio estructural, Las cargas de disefio (vivas y uarta}i:
estardn enuncladas especificamente en los planos; en caso contrarlo, se 2berad
corsultar al Supervisor para la verificacién de fas mismas.

12 PROTECCION DE LA PROPIEDAD

El Contratista sera responsable ante la Municipalidad de los dafios otasionados a propledad
de terceros, si se diera el caso el Contratista debera restaurar por su tuente ¢
inmediatamente el daio o dafios ocasionas, dejando la propledad en las mismas condicicnes

originales; de no ser posible la restauracién, deberd indemnizar pecuniarimente al
propietario afectado. ‘;;
13 RESPONSABILIDAD POR DANOS Y/Q RECLAMOS o
Se eximird de toda responsabilidad a la Municipalidad y su representante leggh, de todo dafio 3 E
==

y/o reclame proveniente de causas que el Contratista hublere originado. En cyso de existr, la
Minlcipalidad o conceders auterlzacidn para la cancelacidn de la Flanza de Ci 'mﬁliﬁ'ﬁﬁmb.

13 CONTROL DE TRABAIOS

L] TRABAJQ DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO
£l trabajo o parte de Ja cbrs, calificado como defectueso o no autorizad
ser removido por el contratista, sin remuneracién adicional alguna por part
municipalidad, no serd pagade el trabajo calificade como defectuoso o RO

autorizado.

. CUIDADD, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
Sera por cuenta del Contratlsta todo lo relacionade can la ejecucién de fa obra
incluyendo ol culdado, mantenimiento y conservacidn del Inmueble hasta que se
haya efectuado 1a recepcion definitiva de la obra.

15 BARRICADAS, AVISOS DE PRECAUCION Y-DESVIOS

E| Comtratista deberd proporcionar y mantener por su cuents las barricadas, sefiales de
precaucion y direccion, banderas de sefial de peligro, lutes de prevencion, que a juicio del
Supervisor sean necesarios pars la proteccidn del trabejo, seguridad y conveniencla del
pliblico, deblendo estar de acuerdo con el reglamento de sefiales vigente.

16 REGISTROS

€l contratista se obliga @ mantener en el lugar de |3 obra a disposicidn del Contratante y del
Supervisor, los siguientes documentes, libratas de esquernas, reglstros de avance de |z obra,
bitacoras y todos los qua de acuerdo con el tipa y magnitud de |z obra que sean pertinentes
y oiros gue sean requeridos por el Supervisor.

los documentos y reglstros serdn protegidos por el Contratistas contra extravid, dafio y
extraceion de follos al terminare la obra, estos serdn entregedos al supervisor para su
archivo. Todos los archivos electrénicos serdn también parte de esta documentacién de
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registros.

17 PLANOS DE OBRA CONSTRUIDA

Luego de la conclusién de todos los trabajos de construccion establecldos en el contrato, ¢l
Contratista entregara a a ‘Municipalidad un juego de planos finales de obra canstruida
impresos, firmadas, timbrados y sellados y en formar digital que muestren Iz obra tal y como
se construyd; en las planos deberd leerse claramente [a fecha, detalle de las modificaciones
suscitadas, sin que ello constituya coma costo adicional algune para la municipalidad, este
Juego tie pianos finales de obra construida serd Un requlsito previo a salicitar la liquidacion
respectiva.

13 PLANOS, ERRORES, DISCREPANCIAS U OMISIONES

El objato de los planos y especificaciones es regir la ejecucién de la obra que el Contratista se
compromete a realizar, de acuerdo con los documentos contractuales, El Contratista recibird
un juego de planos y una copla de los documentos contractuales.
Todos los planos y especificaciones técnicas del contrato son propiedad de la municipalidad
y, no podrdn ser usados para otros fines que las estipulados en los documentos
contractuales.
La correctién de cualquier error u omisién y la interpretacién de cualguier discrepancia
hecha por ¢l supervisor serdn aceptadas coma final, siempre y cuando exists una orden :
firmada par este, con el visto bueno del Director Municipal de Planificacién o la auterldad
gue se designe.
Si hublera errores, discrepancias u omisiories e los planos o especificaciones, identificados
por el Contratista, deberd notlficarlos por eserito al supervisar antes de iniclar el trabajo
correspondlente, en caso contrario el Contratista serd responsable de los results )
cualquier error u omision v de los costos para su rectificacion. S Q
En caso 'de que existleren discrepancias entre los planas generales y los planos a il i
entre planos y las especificaciones, se aplicaran las sigulentes reglas:

«  Llasdibujos 3 tamaiio natural regiran sobre los dibujos a escala

s Los dibujos 2 escala mayor regirdn sobre los de escala menor

¢ Las dimensiones indicadas regirdn sobre las medidas & escala

e Las Especificaciones Técnicas regiran sobre los planos

s Las disposiciones especiales regirdn sobre las Especificaciones Técnlcas.
£i contratista es el tnico responsable del trabajo y no dejara de serio porque el supervisor

verifique o no algunas etapas del trabajo. ==
19 TRAZO Y REPLANTED 8 g

€] contratista serd responsable del correcto replanteo y ublcacién de fa obra en relacion a las Eg%

coordenadas del poligono, bancos de dates (Benich Mark) y oiros elemen ue sirvan de T

referencla, Indicados por el supervisor o legiblemente en los enunciados ¢ lanos, El |
mantenimiento de estos elementos de referencia fisiea, estard bajo la respa ili :
Cotitratista durante &l tiempo que dure |3 obra; #n caso que por alguna razdn S¢ afecterias
Plano de Topografia. El supervisor aprobara en forma escrita luego de comyrobar a
satisfacelén la restauracion de los bances de marca, La verificacion o revision del supelsor o

cualquier representante de la municlpalidad, no exonarara al contratista de responsabi ad
respecta a la precision y exactitud de estos elementos de referencia.

20 EQUIPO Y MATERIALES

El contratista deberd disponer en todo momento de equipo y maquinaris, herramientas,
materlales, mano de obra y personal técnico adecuado y en cantidad suficlente, con &f fin de
cumplir con lo planificade, y 2ungue no estén previstos en las especificaclones y sean
necesarlos, padran ser requeridos por el supervisor, para segurldad y practicas adecuadas de
trabajo.

21 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y MAQUINARIA

El Contratista durante la ejecucién de la obra deberd mantener su equipo y maquinara en
buenas condicionss. El supervisor podrd solicitar la sustituelén de este cuzanda no se
encuentre en condiclones aceptables y cuyo empleo pueda producir trabajo defectuoso o
llegue a constituir rlesgo para trabajadores, empleados o blenes muebles e Inmuebles.

22 MATERIALES

¢ ENSAYOS DE MATERIALES
Todos los ensayes y pruebas que se indiquen o sean ordenados por el suparvisor,
se llevaran a cabo a costa del contratista, ¢ cual recomienda en primera Instancia
realizarlos eti ¢l centro de Investigaciones de Ingenieria de |2 Universidad de San
Carlos de Guatemala.

El contratista poda utilizar laboratorios distintos, de reconocido prestigia, siempre
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y tuando estos sean previamente aprobados por el supervisor,

e REQUISITOS DE CALIDAD DE MATERIALES
Tados los materiales que suministre el contratista deberdn ser de primera calidad
y llenar Jos requisitos, condiciones y normas regulatorias que sefialan las
Especificaclones Generales, Especlales y Técnlcas. Las aprobaciones del supervisor
o relevan al contratista de su responsabilidad por los materiales y equipo gue
suministre.

Las fuentes de abastecimiento de los materlales deberdn ser aprobados por el
supervisar antes de iniciar las entregas; previa presentacion de la muestra
representativa del tipo v calidad de Jos materiales requeridos, para $i debida
inspeecidn y andlisis.

£l supervisor requerlrd al contratista, un certificado de fabricante del material,
pudiende ser aceptado en lugar de hacer las pruebas respectivas. El supervisor
podrd tomas sus proplas muestras en cualquier momento, para cantrolar la
calidad del material, siendo respansabilidad del contratista e! page de los analisis.

. CONTROL POR MEDIO DE MUESTRAS Y PRUEBAS
Las muestras, andllsis y métodos de laboratorio que se utilicen estaran indicados
en las Especificaciones Técnicas; en caso contrario, toda prueba de materiales

serd regida por las normas ASTM “American Soclety for Testing Maturials“.g
T

£l Contratista deberd nacer sus pedidos de materiales con suficiente anticipagion
a la fecha que sean incorporados a la obra, a fin de disponer del suficiente tiempo
para muestrec y analisis de los mismos, gque deberd ser contemplado en el
programa de trabajo.

El Contratists deberd preveer todo el equipo requeride para el control de

materlales que el supervisor demande, asi mismo deberd presentar Ia

certificacion de precision y calibracidn de sus instrumentas, ofrecida por agencias

autorizadas por el Minicterio de Economla o entidad competente registrada 2
nivel naclonal o Internacional.

- ALMIACENAJE DE MATERIALES
Todes los materiales deberan ser manipulados y almacenados de tal forma que se
garantice |a preservacion de su calidad o {doneidad para la constru

n de la
obra y deberdn ser colocados de tal forma que puedan ser inspecsio dos
facilmente y en cualquier momento.
£l supervisor podrd dar las Instrucclones pertinentes para la manipylacién y \

almacenamiento de los materlales.

SCOCKTIAD ANOWERA

TRAZOS -
CONTRICCIONES

+  MATERIALES DEFECTUOSOS
Todos los materiales que no llenen los requisitos y normas establecidas en la
Especificaciones Generales, Especiales y Técnicas de las bases da la ficitacidn, por
tenier Hafios, siteraciones ' se ‘enclsfitrén contaminados con material nocivo,
serdn considerados defectuosos,

Los materlales defectuosos serdn ubicados en un lugar especifico e identificados
como tal, el superviser ordenara el retiro inmed'ato de la obra de este material.

e  INSTRUCCINES DE LOS FABRICANTES
Tados los articulos manufacturados, materiales y equipos que debe ser
incorporadas a la obra, serdn almacenados, manejados, instalados, erguidos,
empleados y acondiclonados, de conformidad con las instrucclones que Indiquen
loe fabricantes. El contratista remitird al supervisor, copla de todas las
Instrucciones, manuales e informacidn téenica que reciba por parte de los
fabricantes,

23 ORDEN DE CAMBIO, ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO Y ACUERDO DE TRABAIOS
ESTRAS

Para este numersl deber observarse lo regufado en el articulo 28 del Reglamento de Iz Ley
de Contrataciones del Estado y procedimignto administretivo interna establecido por la
Municipalidad.

24 SUPENSION TEMPORAL DE TRABAJO

La municipalidad, podrd en cualguiet momento y por convenir 2 los intereses de la
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Institucion, solicitar par escrito al Contratista (orden de suspension de trabajo) que suspenda
|a totalltad o parte del trabajo, par un plazo de hasta sesenta (60) dias a partir de [a fecha en
que se notlfique la decision tomada, pudiendo prorrogarse sl lag cireunstanclas lo ameritan,
Si como consecuencia de la suspensitn surgleran gastos por la movilizacion e material y
equipo, serd por cuenta del contratista quien deberd velar porque sean minimos; en lo
referente a cantidades o procedimientos se resalverd de comin acuerdo entre [as partes.
Para documentar la suspension de los trabajos por causas no imputables | contretista se
suscrlbirdn actas de fnicio v final de dicha suspension; en el acta que se haga constar la
suspension de fos trabajos, se consignara la prorrogs al plaze contractual,

Si se cancela la orden de suspensién dei trabajo o caducs, el contratista reanudara
Inmediatamente los trabajos.

Los gastes de guardiana, por la suspension de la obra solicitada por la municipalidad serdn
por cuenta del contratista.

25 PRORROGAS

Mo se concederdn prorrogas con fundamento en suspenslones de trabajo, si las causas de
dichas demoras sean culpa o negligencia del contratista, La prérroga podrd ser otorgada por
Ja Municlpalidad, previa recomendacion del supervisor y por aUmantos en las cantidades de
trabaje o por suspensiones ordenadas por el supervisor debido a causa de fuerza mayer.

$i ol contratista necesita profrogs, presentara una solicitud ‘por escrito al supervisar por o
menos quince (15} dias de oeurrido ef hecha segtin el articulo 27 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

26 LIMPIEZA FINAL

Al finalizar los trabajos, antes de iniciar la inspeccién y recepclon definitive de I2 oRra, el
Cortratista deberd limpiar y remover de los alredederes, asi como de las areas ac!yace;
todo el equipo, materlzles sobrantes, desechos y estructuras ‘provisionales, restaurando las
propledades tanto pliblicas come privadas que hayan sido slteradas durante la ejecucién de
los trabajos, La disposicion de estos trabajos en las propledades colindantes, con o sin el
cansentimiento escrito del propletarlo, no constitulrdn cumplimiento satisfactorio de la
obligacién de eliminacign de materiales y equipos del sitlo de fa obra.

CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: En virtud de lo expuesto en la clausula
segunda, “LA MUNICIPALIDAD” de Santiago Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez

pagara a “EL CONTRATISTA” la cantidad UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA ‘\N{J\EVE MiL

NOVECIENTOS VEINTICINCO QUETZALES (Q. 1, 799,925.00); monto que incluye el impuesto alwalor
agregado -IVA- del doce por ciento, el pago se har con cargo a la partida presupuestaria
gulén cero ung cere UNo GuION CEro cero Cero uno (21-0101-0001 Ingresos Tributarios IVASRAZ
Inversién). La forma de los pagos se haré de la siguiente manera: a) Un anticipo del veinte por
ciento (20%). De acuerdo a la ejecucién total determinada para el ejercicio fiscal dos mil veintidds.
Los porcentajes se calculardn sobre el valor original ajustado del contrato conforme lo establece el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Si “EL CONTRATISTA” no iniciz la obra e invierte
el anticipo recibido, dentro de los términos contractuales pagard el interés legal (tasa activa) sobre
el anticipo recibido a favor del Estado o reintegrara el anticipo b) la solicitud de pagos parciales de
desembeslso o de avance fisico se hard a través de trémite de cheque dentro del plazo de treinta

dfas hébiles, previa dispanibilidad financiera de la institucion. La forma de pago del proyecto se
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realizars a través de estimaciones avaladas por el Supervisor de dicho proyecto el cual serd
designado por la “LA MUNICIPALIDAD". Los pagos parciales serdn realizados contra estimaciones
periédicas al trabajo efectuado y aceptado, previa Supervision por parte de “LA MUNICIPALIDAD” ¢)
los pagos se haran en forma parcial contra presentacion de las facturas, en periodos ne menores de
un mes, que contenga los datos correctos, del nombre, direccién, nlimero de identificacion

tributaria y descripcidn, sin tachones ni enmiendas d) las facturas deberan acompafiarse de la

establecido por la Direccién Financiera Integrada Municipal -DAFIM- adjuntando los documentos
A
requeridos f) Previo a otorgar el primer desembolso de avance fisico debe estar colocado pom H
de la empresa ejecutora el rétulo de identificacién del proyecto. QUINTA. PLAZOS: “EL -
CONTRATISTA” se obliga a iniciar esta obra al momento de suscribir ¢l acta de inicio de los trabajos
la cual serd redactada en el libro de bitécora autorizado por la contraloria general de cuentas para

el proyecto en especifico, y a retirar a sus trabajadores al estar terminado satis

Proyecto dentro del plazo de 6 meses (180 dias calendario). SEXTA: INFORMES “ELCO

queda obligado a presentar para su aprobacion, el programa de trabajo y las estimationes pard
pago e informe final y demas informes que solicite “| A MUNICIPALIDAD”, cuando esta lo consjdere
necesario, en tanto dure la vigencia del contrato, bajo la responsabilidad del supervisor de
proyecto, SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SANCIONES. “EL CONTRATISTA" se
compromete a la ejecucion total de los trabajos con entera sujecién al programa de trabajo, de
especificaciones adscritas, renglones de trabajo, a inscribirse como patrana en el régimen del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y a cubrir las respectivas cuotas patronales y laborales y
a pagar toda clase de prestaciones de indole laboral, aximiendo de esta obligacién a “LA
MUNICIPALIDAD”. Si “EL CONTRATISTA” no cumple con la entrega de los trabajos en el tiempo
contractual de este contrato “LA MUNICIPALIDAD” impeondra una multa equivalente al cero punto

cinco por cientos por millar (0.5%/1000) sobre el valor total del contrato por cada dia de atraso en
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que incurriere por causas imputables especificamente a “EL CONTRATIST, A", salvo que se tratare de

trabajos suplementarios y/o extras ordenzdo$ y aprobados expresamente por “LA
MUNICIPALIDAD”. OCTAVA: GARANTIAS: “EL CONTRATISTA", se obliga a presentar a favor de esta
Municipalidad las siguientes fianzas: 1) FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA: La firmeza de la
oferta se caucionara con depésito en efectivo o mediante fianza por un porcentaje del uno por

ciento, del valor del contrato. Cubrira el periodo comprendido de la recepcién y apertura de plicas, xS 2500‘9
g

SAS

hasta la aprobacién de la adjudicacién y en todo caso tendran una vigencia de ciento veinte dias, sirg? ,13

£ 84

S Wi

embargo, con el adjudicatario puede convenirse su prérroga. 1) FIANZA DE ANTICIPO: que cubra el%, d‘.o :

&y <o3q0

cien por ciento (100%) de su valor; previo Ia aprobacion de este contrato y para asegurar el LA

cumplimiento de todas las obligaciones de este contrato. Ill) FIANZA DE CUMPLIMIENTO{ Par
garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en este instrumento el ¢contratista

debera presentar fianza, depdsito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones

-t

que sefiala el reglamento. Para el caso de obras, ésta garantfa cubrird las fallas o desperfectos que ggg
N 5 N . <
aparecieren durante la ejecucion de la obra antes de gue se constituya la garantia de coriservacion. B

Contrataciones del Estado y en artfculo cincuenta y cinco (55) del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. V) FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA O DE CALIDAD DE
FUNCIONAMIENTO: por medio de la cual “EL CONTRATISTA”, debera responder por la conservacion
de la obra a “LA MUNICIPALIDAD” equivalente al quince por ciente (15%) del valor original del
contrato y sus ampliaciones, para cubrir el valor de reparaciones o fallas que le sean imputadas y
que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad previsto por la lay de DIECIOCHO MESES (18)
contados a partir de la fecha de recepcién final de la obra. V) FIANZA DE SALDOS DEUDORES: “EL
CONTRATISTA”, caucionard esta fianza para garantizar el pago de Saldos Deudores gue pudiera
resultar a favor de “LA MUNICIPALIDAD” en la liguidacién el contratista deberd presentar fianza,

depdsito en efectivo, constituir hipoteca o prendz, & su eleccién por el cinco por ciento (5%) del
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valor original del contréto y sus ampliaciones. Esta garantia deberd otorgarse simultdneamente con
la de conservacién de obra como requisito previo para la recepcidn de la obra. Todas fas garantias
antes mencionadas deberén ser presentadas sin tachones, enmiendas, perforaciones o cualquier
otro tipo de alteracién por lo que si el oferente no presenta las garantias como se indica
anteriormente las mismas no tendrén validez. NOVENA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO, RECEPCION, LIQUIDACION DEL CONTRATO Y FINIQUITO: a) SUPERVISION: las actividades

a realizarse serdn supervisadas y evaluadas por el supervisor municipal contratade por “LA

MUNICIPALIDAD. Este supervisor tendra cardcter de autoridad ante “EL CONTRATISTA”, para el

efecto “EL CONTRATISTA”, permitird la realizacién de inspecciones técnicas en cualquier morp@nta
que se le requiera, atendiendo a cualquier requerimiento o instruccién de campo que la supervision
designada por “LA MUNICIPALIDAD” solicite en su oportunidad. b) RECEPCION: cuando la obra esté

terminada, “EL CONTRATISTA” debera presentar la garantia de Conservacién de Obra y de Saldos

Deudores v debera dar aviso por escrito al supervisor, de la conclusion de los trabajosy con esta

diligencia se interrumpiré el plazo de ejecucién, el supervisor hara la inspeccidn final

quince dias habiles siguientes, plazo dentro del cual, si la obra no estd conforme 2

CONTRATISTA", para que éste proceda a corregir las deficiencias de acuerdo a las instrucciones gbe
se la hayan notificado y si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, “EL CONTRATISTA”
deberd presentar informe pormenorizado al supervisor designado por “LA MUNICIPALIDAD", en
donde se establezca la total ejecucion del proyecto y las correcciones correspondientes dentro de
los cinco dias siguientes a la recepcidn del informe de correccién de obra por “EL CONTRATISTA",
donde se haga constar la total ejecucién del proyecto y conforme a lo establecido en el presente
contrato, el supervisor presentara al Concejo Municipal, el informe final de supervision de la obra
procediendo el Concejo Municipal, dentro de los cinco dfas habiles siguientes de la recepcién de
dicho infarme a solicitar a la junta de Recepcidn y Liquidacién de Obras efectuar la recepcidn de la

obra. Dicha junta procedera dentro de un plazo de treinta y cinco dias siguientes a Iz natificacion
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del Concejo Municipal, a efectuar la recepeién de la obra. Si la comisién receptora comprueba que
los trabajos de la obra estdn ejecutados satisfactoriamente suscribird el acta de recepcidn final de la
misma, y en ¢aso contrario, haré constar en dicha acta: a) las correcciones a trabajos que debera
efectuar “EL CONTRATISTA”, por no ajustarse a lo establecido en el presente contrato; b) el tiempo

a emplearse; ¢ si el tiempo necesaric para ejecutarse satisfactoriamente los requerimientos

dentro del términa de cinco dias procederd a efectuar una nueva inspeccién suscribiendo el acta d
recepcion definitiva de la obra. La fecha de esta recepcion definitiva serd la del cierre de la
acta. No se tomarda en cuenta para el computo del plazo de terminacién de la obra, el o los periodos

correspondientes entre la fecha de recepcidn del aviso por escrito de “EL CONTRATISTA”, de que la
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recepcién definitiva, elaborando el acta respectiva de su actuacion, la que serd aprobada mediante
resolucién o acta del Concejo Municipal, en la que se ordenara el otorgamiento del finiquito
respectivo d} FINIQUITO: el finiquito que se otorgue debera ser reciproco entre las partes DECIMA:
CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR: Los casos que ocurran considerados como fortuitos o de
fuerza mavor gue impidan el cumplimiento del contrato relevan a las partes de responsabilidades,
debiendo producirse la comunicacion escrita en las partes que se pruebe plenamente el heche
ocurrido. “LA MUNICIPALIDAD” y “EL CONTRATISTA”, no cubrird indemnizacion por casos fortuitos o
de fuerza mayor. DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: a) Sera responsabilidad
del contratista, pagar los sueldos y salarios de sus trabajadores conforme lo establece la ley,

asimismo las prestaciones laborales y los impuestos que la ley determina. b) Terminar el proyecto
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dentro del plazo indicado en este contrato. c) Apegarse a las especificaciones técnicas, y demas

documentos elaborados para el efecto. d) El contratista deberd aportar todo el tiempo v lo demas

indispensable para la presente. DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL

CONTRATISTA: “EL. CONTRATISTA”, est4 obligado a pagar todos los impuestos que se deriven del

presente contrato y le queda PROHIBIDO expresamente, ceder, transferir, y enajenar los derechos y

obligaciones provenientes del presente contrato, asl como subcontratar entidad alguna para el

como la ejecucién inmediata de las fianzas a favor de “LA MUNICIPALIDAD". DECIMA TERCERA: K :
APLICACION DE MEDIDAS DE MITIGACION O REDUCCION DE DESASTRES, basados en el gnt o

J
Resolutivo nuimero 04-2016 del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural =CONADUR- articule 3, “EL
CONTRATISTA”, estd obligado a efectuar e inciuir las medidas de mitigacion o reduccion de riesgo é?g
resultado de la aplicacién del “Andlisis de Gestién de Riesgo para proyecto de Inuers’c‘m tiblica - é 5

AGRIP-" DECIMA CUARTA: DECLARACION JURADA: Ef contratista declara bajo juramento’gue n
encuentra comprendido dentro de las prohibiciones establecidas por la ley. En el sentide qu
deudor moroso del Estado ni de las entidades a la que se refiere el Articulo uno (1) de la Ley
Contrataciones del Estado, y que, de igual manera, tampoco se encuentra comprendido en ninguno

de los casos sefialados por el Articulo ochenta (80) de la misma Ley. DECIMA QUINTA:

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: El presente contrato se dard por terminado cuando
ocurra cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Par vencimiento del plazo, siempre gue no se
haya acordado alguna prorroga. b) Decisién acordada por mutuo acuerdo. c) Por casos fortuitos o
de fuerza mayor en que se incurran gque hagan necesario que el contrato afecte su cumplimiento.
DECIMA SEXTA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el contratista, manifiesto que conozca las
penas relativas al defito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el Capltulo Il del

Titulo Xl del Decreto 17-73 del Congreso de la RepuUblica de Guatemala, Cddiga Penal.
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Adicionalmente, conozco las normas juridicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad

afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyende la
inhabilitacion en el Sisterna Guatecompras, DECIMA SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los
otorgantes convenimos expresamente que cualguier diferencia, reclamacion o controversias que se
dieran entre las partes derivadas del presente contrato deberdn ser resueltas directamente con
car4cter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, las cuestiones tendrén que
dilucidarse ante el tribunal de lo contencioso-administrativo. DECIMA OCTAVA: APROBACION: Para
que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento, es

indispensable que sea aprobado de conformidad con la ley. DECIMO NOVENA: ACEPTACION: Los

otorgantes aceptamos el presente contrato el que es leido integramepfe y /enterados de su
/

/

contenido, valides y efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmgmos para constancia, en el

os al principio.
UNIC
O\PM s

mismo lugar y fecha indi

NACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA; Y -CUI- NUMERD DOS MIL 5EI [ENTOS SIETE SETENTA
MIL SETECIENTOS QCHENTA “Te CERO CIENTO UNO (2607 70787 0101) EXTENOIDO POR EX REGISTRO NACIONAL DE

LAS PERSONAS —RENAP- ®ESPECTIVAMENTE, QUIENES FIRMAN NUEVAMENZE CONMl?O LA PRESENTE ACTA DE
LEGAUZACION, f-mmememnsrerftoy

ETLIEIE
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‘ abuga&&j'ﬂm

apneARIELN

5. Avenida 1-03 Zona 4 Santiago Sacatepéquéi
Guatemala



Aprabades sus Eststutas y raconocica sy Personalidad Juridica por Acuerdos Gubernatives emitidos 3 través dal Ministerio de Economia al 4 de sbril de 1,768, 20
do soptembte de 1,996y 17 de febrero de 1,997 y autarizada pata emitir toda clase dar Fianzas par Resoluelén No. 1908 del-14 de mayo de 1,998, del mizmo Ministerio

Fianza de Anticipo ; C5-7047925

AFIANZADORA G&T, SOCIEDAD ANONIMA, en usc. de la sutorizacion que le fue otorgada por el Minstaric de Economia, se constiluye fladera
solidaria hastz por la cantidad TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS-DCHENTA Y CINCO QUETZALES CON 00/100, anle
el Beneficlario de la presente pdliza, en las condiciones particulares que se expresan a‘continuacion: - :

FIADO: TRAZOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIVA

BENEFICIARIO: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SAGATEPEQUEZ. SACATEPEQUEZ

CONTRATO PRINCIPAL: CONTRATO DE OBRA NUMERO CERO OCHO GUION DOS MIL VEINTITRES (08-2023) de
fechia 15/05/2023

OBJETO DE CONTRATO: MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO CHIXOLIS SANTIAGO SACATEPEQUEZ,
SACATEPEQUEZ .

VIGENCIA DE LA FIANZA: 180, Dia(s) contados a parllr del 15/05/2023 hasta 10/11/2023

MONTO AFIANZADO: Hasta por TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO
QUETZALES CON 00/100

(Q. 359,985.00)

Esta fianza es de naturaleza accesoria al conlrato-U obligation principal antes indicada y garantiza la coredta inversicn del Anticipo'que ¢l Fiado
recibe a cuenta det Contrato antes mencionado y hasta por la suma aqul expresada de seuerdo al contrato U ‘obligacion principal respectiva. Su
vigencia se Inicia en fa fecha indicada % hasta por el plazo ahi establecido, hasta haberse recibido los bienes y/o prestado el servicio, o hasta que la
enlidad Beneficlaria extienda el finiquito correspondiente, lo gue sea pertinente y corresponda. Esta fianza se hara efectiva por e| BENEFICIARIO si
el fiado incumple total o parclalmente las obligaciones coniraidas segin 1 estipulado en el contrato u-obligacién principal;

Oe conformidad con el Decrato nimero:25-2010 del Congreso de la Republica Ley de Actividad Aseguradora, articulos.3 liters! b). 106 y 108y para
los efectos de su aplicacion, toda referancia a fianza'se entendera como segure de caucion; aflanzadoera como aseguradora.y resflanzamiento
camo raaseguro. :

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANGNIMA, conforme articulo 1027 del Cadigo de Comercio, rio.gozard de 103 beneficios de orden y excusiona
gue se refiere el Codigo Civil de la Repiblica de Guatemala y para la interprelacion v cumplimiento de la garantia que esta poliza representa, se
somete expresamente a la jjurIsdicdén de'los Tribunales del Departamento de Guatemala,

EN FE DE LO CUAL firma |3 presente Péliza en |8 Giudad de Guatemala, el 16 de mayo del 2023

Aflanzadora G&T, SiA,

Chiristian Nolek
Gerente o Apoderado

F.95
Afianzadora G&T, S. A. = ; ——"
o6 2 2 89wt Giiaain ASgrk Cavie NS 452735 AFIANZADORA W78 GsT
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Guatemala, 16 de mayo del 2023

Sefiores:
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ
Presente,

El seguro de caucion (flanza) que a continuacién se identifica v para los efectos de! fiel cumplimiento a lo
establecido en &l Articulo 69 de Iz Ley de Contrataciones del Estado y el Articulo 59 de su Reglamento, se
CERTIFICA su AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido en cumplimiento del Decreto No. 25-2010
del Congreso de la Replblica de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora y que el firmante de fa poliza, posee
las facultades y competencias respeclivas para el efecto.

- Seguro de Caucion (Fianza):
CLASE: C5
POLIZA No. 7047925
- Asegurado (Flado): TRAZOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA

- Fecha de Emisién de la péliza: 16 de mayo del 2023

Atentamente,

Afianzadora G&T, S.A.

= S NP

Christian Noélck
CGerente o Apoderado

Para verificar la autenticidad de la poliza puede ingresar a la siguiente direccién web:
https://segurosgyt.com.gt/weblseguros/consulta-de-fianza

Codigo de Verificacion: 10119262 - 5370436

AFIANZADCRA




de septiembra de 1,996 y 17 de febrero de 1,497 y auterizada para emitir toda clase de Fianzas por Resolucién Neo. 1908 del 14 de mayo de 1,968, det misme Ministerio

[Apmbadas sus Estatutos y reconoclda sy Personalidad Juridies por Acuerdos Gubc(nativos,.emiﬁdos atraves cel Minlsterio de Economia sl 4 de abril de 1,968, ?j

Fianza Cumplimiento de Contrato C2-7047924

AFIANZADORA G&T, SOCIEDAD ANONIMA, en uso de la aulorizacion gue le fue oforgada por el Ministerlo de Economia, se constituye fiadora
solidaria hasta por la cantidad CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS QUETZALES CON 50{100, ante el
Beneficiario de |z presente poilza, on las condiciones particulares que 58 expresan a continuacion:

FIADO: TRAZOS Y GONSTRUCCIONES, SOGIEDAD ANONIMA

BENEFICIARIO: 1| MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ

CONTRATO PRINCIPAL: CONTRATO DE OBRA NUMERQ CERO OCHO GUION DOS MIL VEINTITRES (08-2023) de
fecha 15/05/2023

OBJETO DE CONTRATO: MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO CHIXOLIS SANTIAGO SACATEPEQUEZ,
SACATEPEQUEZ

VIGENCIA DE LA FIANZA: 180 Dials) contades a parlir del 15/05/2023 hasta 10/11/2023

MONTO AFIANZADO: Hasla por CIENTO SETENTA Y NUEVE Mil NOVECIENTOS NOVENTA Y Dos QUETZALES

: CON'50/100

{@. 179,982.50)

Esta fiznza es de naturaleza accesoria @l contrato u obligacion principal antes indicada v, garantiza el cumplimiento de todas y cada una de les.
obligaciones asumidas por EL FIADO y hasta por la suma aqul expresada de acuerdo al contrato u obiigacién principal respectiva. Suvigencla se
Inicia en la fecha indicada y hasla por el plazo ahi establecido, hasts haberse recibide |os bienes y/o prestado el serviclo o hasta que la-entided
Beneficiaria extienda elfiniguito correspondiente, lo que saa pertinente y corresponda. Esta fianza se hara efectiva por el BENEFICIARIO sl el fiado
Incumple lotal o parcialmente |as sbiigaciones contraidés segiin Io estipujado en el contrato u obligacién princlpal.

De conformidad con el Decreto nimero 25-2010 del Congreso de |2 Republica Ley de Actividad Aseguradera, articulos 3 literal b), 106 y 108 y para
los efectos de su aplicacion, toda referencia a fianza se entenderd comio segura de caucion; sfianzadera como aseguradoray. reafianzamienta
COME reaseguro.

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA, confarme articulo 1027 del Codigo de Comercio, no gozaré de |os beneficios de orden y excusion a
que se refiere &l Cadigo Civil de la Replblica de Guatemala y para la interpretacidn y cumplimiento de la garantia que este poliza representa, se
somels expresaments a la jurisdiecién de los Tribunales del Deperfamento de Guatemala.

EN FE DE LO CUAL firma la présente Pélize en fa Ciudad de Guaternala, ef 16 de mayo del 2023

Afianzadora G&T, S.A,

Christian Nolck
Cerente o Apoderado

Fo75

Afianzadora G&T, S. A. o 12
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Guatemala, 16 de mayo del 2023

Sefiores:
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ
Presente,

El seguro de caucion (fianza) que a continuacion se identifica y para los efectos del fiel cumplimiento a lo
establecido en el Ariculo 68 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Articulo 58 de su Reglamento, se
CERTIFICA su AUTENTICIDAD, tods vez que el mismo ha side emitido en cumplimiente del Decreto No. 25-2010
del Congrese de la Republica de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora y que el firmante de la péliza, posee
las facultades y competencias respectivas para el efecto,

- Seguro de Caucion (Fianza):
CLASE: C2
POLIZA No, 7047924
- Asegurado (Flade): TRAZOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA

- Fecha de Emision de la pdiiza: 16 de mayo del 2023

Atentamente,

Aflanzadors G&T, S.A.

N

Christian Néick
Gerente o Apoderado

Para verificar la autenticidad de la p&liza puede ingresar a la siguiente direccian web:
htips://segurosgyt.com.gbiwebisegurosiconsulta-de-fianza

Cadigo de Verificacion: 10118261 - 5370436

AFIANZADORA




