(08-2021).

CUENTADANCIA T3-3-6

En el Municipio de Santiago Sacatepéquez, del Departamento de Sacatepéquez, el dia veintidés de
noviembre de dos mil veintiuno, NOSOTROS: Por una parte SALOMON ITZOL PEC, de Profesién
comerciante, de sesenta afios de edad, Casado, Guatemalteco, de este domicilio, identificado con el
Documento Personal de ldentificacién —DPI- con Cédigo Unico de Identificacién —CUI- nGmero mil
ochocientos treinta y ocho veintidés mil doscientos veintiséis cero trescientos seis (1838 22226 (306) ?,fi:
extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP acttio en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL DE
LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, de
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conformidad con las facultades que me confiere el Articulo Cincuenta y Dos del Decreto Nimero Doce Guidn
Dos Mil Dos del Congreso de la Repiiblica de Guatemala, (CODIGO MUNICIPAL) y sus Reformas, ésta calidad
la acredito con la siguiente documentacién: a) Certificacion del Acta de toma de posesion del cargo de
Alcalde Municipal, Nimero cero uno guion dos mil veinte (01-2020), de fecha quince de enero del afio dos
mil veinte (15/01/2020), de la Sesién Plblica Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de este

Municipio, b) Acuerdo de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez Nimero; cero cero seis guién

dos mil diecinueve {006-2019), de fecha doce de julio del afio dos mil diecinueve (12/07/2019), en el cual se
declara la validez de la eleccién de la Corporacién Municipal de Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, ¢} \
Carné extendido por la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, en la que consta que soy el Alcalde

de la Corporacién Municipal de Santiago Sacatepéquez del departamento de Sacatepéquez;'seﬁalando como 23N0y

lugar para recibir notificaciones, el edificio que ocupa [a 'Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, ds:!?’ 63“—1
&

!

departamento de Sacatepéquez ubicado en guinta avenida uno guidn tres zona cuatro. en lo sucesivo 1§e
=

c&a

denominaré “LA MUNICIPALIDAD”; Por la otra parte el arquitecto: JEAN CARLO BOCEL GAR

representante legal de la Empresa “GRUPO MAKAF S.A.”, de treinta y seis afios de edad, esta
casado, Arquitecto, guatemalteco, originario de Guatemala, Guatemala y vecine del municipio
Nueva, departamento de Guatemala, identificado con el Documento Personal de Identificacién —DPI- con
Cédigo Unico de Identificacién —CUI- ntimero dos mil doscientos catorce ochenta y ocho mil trescientos
cincuenta y nueve cere ciento uno, (2214 88355 0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas —
RENAP-, con residencia habitual en el municipio de Villa Nueva del departamento de Guatemala, y con
direccién para recibir notificaciones vy citaciones Calle Acuarela casa ndmero 6 zona 3 aldea Santo Tomas
Milpas Altas de! municipio de Santa Lucia Milpas Altas del departamento de Sacatepéquez, acreditada con
Patente de Comercio de Fmpresa nimero sesenta mil setecientos noventa y nueve (60799}, registro
ochocientos dieciocho mil novecientos setenta y nueve (818897) folio treinta y seis (36), libro mil treinta y
cuatro (1034), Nimero de Expediente tres mil cuarenta y seis guién dos mil diecinueve (3046-2019)
Categoria Unica, extendida por el Registro Mercantil de Guatemala, de fecha veintiocho de enero de dos mil
diecinueve, Patente de Comercio de Sociedad nimero trece mil novecientos treinta y ocho (13938},
Registro niimero cientos cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y ocho (155838}, Folio quinientos setenta
y uno (571) Libro Cuatrocientos ochenta y dos de sociedades (482) nimero de Expediente tres mil cuarenta

y tres guidn dos mil diecinueve (3043-2019) de fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, con
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Registro General de Adquisiciones del Estado niimero de resolucidn dos mil veintiuno ciento cinco mil
cuatrocientos cincuenta y tres (2021105453), de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno
(28/09/2021), folio nimero noventa y cuatro mil novecientos catorce {94914} del libro de Inscripciones y

registro nimero siete mil setecientos tres {7703) del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) y

que en delante se denominard “EL CONTRATISTA”, ambaos nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros
derechos civiles, ser de los datos de identificacidén personal antes consignados, que las representaciones que

se ejercitan son suficientes conforme a la Ley y a nuestro juicic y en pleno uso de nuestras facultades

GRIPO NMARL Y

mentales y de conformidad con los mismos, para la celebracién del presente contrato y por lo tanto
convenimos en suscribir CONTRATO DE OBRA EN RELACION AL PROYECTO DENOMINADO :
“MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 5 ALDEA PACHALI SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”, e! cual
queda contenido dentro de las siguientes cldusulas: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe
con fundamento en lo siguiente: a) Ley de Contrataciones del Estado, Decreto nimero cincuenta y siete
guion noventa y dos del Congreso de la Republica de Guatemala (57-92), segin lo regulado en los articulos .

uno (1}, tres (3}, diecisiete (17}, treinta y dos (32), treinta y ocho (38), treinta y nueve (39), cuarenta y siete

(47), cuarenta y ocho {48), cincuenta y cinco (55}, cincuenta y seis (56), sesenta y cinco (65), sesenta y seis
{66), sesenta y nueve (69), ochenta y cinco (85). Ochenta y seis (86) y ciento dos {102); b) Reglamentos de Ia o
Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo nimero ciento veintidés guidn dos mil dieciséis
{122-2016); en los articulos cuarenta y dos {42), cuarenta y nueve {49), cincuenta y cinco (55) inciso primero
(1} v cincuenta y seis (56} y ¢} Acta de Adjudicacidon niimero cero ocho guidn dos mil veintiuno (08-2021),
suscrita por la Junta de Cotizacion Piblica de esta municipalidad a nombre de la empresa “GRUPO MAKAF
S.A.” dentro del proceso de Cotizacion nimero CPMSS 04-2021 para el proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 5 ALDEA PACHALI SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”, lsma

que fue aprobada por el Concejo Municipal en Acta nimero cuarenta y cinco guién dos mil veintiuno 45-.%_\{\

2021) punto tercero, de fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno {12/11/2021) del Libro de Sesiones "§

Ordinarias del Concejo Municipal. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: de conformidad con lo establecido
en la cldusula primera, el objeto del presente contrato es la ejecucién del proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 5 ALDEA PACHALI SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”,
adjudicacidn realizada por la Junta de Cotizacién Pdblica a la empresa: “GRUPQ MAKAF 5.A.” por la cantidad
Trescientos setenta y seis mil quinientos quetzales exactos (Q. 376,500.00); monto que incluye el impuesto
al valor agregado -IVA-y demds impuestos en base en lo que a continuacién se detalla. “EL CONTRATISTA”
se compromete a realizar el proyecto denominado: “MEIORAMIENTO CALLE SECTOR 5 ALDEA PACHALI
SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”, en la aldea Pachali del municipio de Santiago Sacatepéquez,

del departamento de Sacatepéquez “EL CONTRATISTA” se compromete a realizar los siguientes renglones

de trabajo:
No. CONCEPTO DEL RENGLON CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO TOTAL
1 TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y 570.00 vi2 Q.8.00 Q. 4,560.00
NIVELACION
MOVIMIENTO DE TIERRA 114.00 M3 Q.120.00 Q. 13,680.00
PREPARACION DE BASE GRANULAR 570.00 M2 Q. 183.00 Q. 104,310.00
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4 INSTALACION DE ADOQUIN TIPO CRUZ 570.00 m2 Q. 250.00 Q. 142,500.00
DE 210 KG/CM2
5 FUNDICION DE LLAVES DE 77.50 ML Q. 115.00 G. 8,912.50
CONFINAMIENTO TRANSVERSAL DE 0.15
X 0.20 mis.
6 FUNDICION DE BORDILLO Y ENTRADA 240.00 ML Q. 175.00 Q. 42,000.00
DE CASAS DE 0.10%0.30 mis.
7 REJILLA DE CAPTACION DE AGUA 6.00 ML Q. 4,004.16 Q. 24,024.96
PLUVIAL
8 INSTALACICN DE TUBERIA DE @ 10” PVC 6.00 ML Q. 791.66 Q. 4,748.96
NORMA ASTM F249
9 POZO DE ABSORCION 12.00 ML 1.00 UNIDAD Q. 31,762.58 Q. 31,762.58
PROFUNDIDAD
COSTO TOTAL DEL PROYECTO Q.376,500.00

se tienen incorporadas al presente contrato las Bases de Cotizacidn respectivas, especificaciones generales,
especificaciones técnicas, disposiciones especiales, planos, la oferta presentada por “EL CONTRATISTA” las
garantias y fianzas, los documentos correspondientes 2 la adjudicacion y aprobacién y el expediente que
contiene todas las actuaciones administrativas que para el efecto se han formado. TERCERA: ASPECTOS
IMPORTANTES, DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECIALES SOBRE LA EIECUCION DEL PROYECTO: Los
otorgantes manifestamos que, para la ejecucién de la obra, se observard lo establecido en las bases de
cotizacion, especificaciones generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, planos de
construccion, anexos, notas aclaratorias, adendas y cualquier otra modificacién, asi como la oferta
presentada por EL CONTRATISTA, sus ampliaciones y aclaraciones adicionales requeridas por |a Junta de
Cotizacion y la referida acta de adjudicacién, misma que forman parte integral del presente Contrato De
Ejecucion de Obra, seglin los aspectos que se detallan a continuacion:

ESPECIFICACIONES No. DESCRIPCION
GENERALES
Ejecucidn del Proyecto 1 OBLIGACIONES BASICAS GENERALES

1.1 El contratista ejecutara el trabajo con apego a las cldusulas del presente Contrato y las |
instrucciones del Supervisor Municipal de Obras, poniendo en dicha ejecucién toda Ia.-'.
capacidad. No deberZ aprovecharse de errores u omisiones de la Supervision municipal para {
su beneficio, en todo casi si al final se considera procedente podrd rechazarse, parcial o
totalmente un trabajo, aunque ya esté incluido en una estimacion de trabajo ——-TA
2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

3

2.1 Presentar al Supervisor Municipal de Obras un programa de trabajo e inversién de |2 obra
antes del inicio de la misma.

2.2. Iniciar la ejecucidn de los trabajos a partir de recibir el drea de trabajo mediante el acta
administrativa

2.3 El contratista se obliga a mantener en el sitio de |3 obra, desde el inicio hasta la recepcion
final a2 un Arquitecto o Ingeniero Civil, colegiado activo como Delegado Residente, debiendo
ser un profesional con la experiencia y conocimiento que lo califique para realizar en forma
adecuada y eficiente la Direccién Técnica y Administrativa de cada uno de los trabajos de la
obra a realizar, asi como mantener la disciplina del persona! asignado por parte del
contratista.

2.4 El Contratista debera tramitar antes del inicio de la obra y mantener un libro de bitédcera
autorizado por la Contraloria General de Cuentas, que deberd ser utilizado por ambas partes
Supervisor-Contratista, con el objeto de dejar constancia del desarrollo de la obra, para
verificar que se ha resuelto y cumplido con todas las instrucciones anotadas. La bitacora
debe permanecer estrictamente en la obra para los fines que fue creada, y deberd entregarla
a la municipalidad previo a la recepcién de la obra.

2.5 El Contratista debe tomar en cuenta todas las observaciones realizadas por el Supervisor
Municipal de Obras.

2.6 El Contratista debera presentar a la municipalidad, para su aprobacién y con anterioridad
a su ejecucion, las cantidades de trabajo y el costo detallado de las ordenes de cambio,
trabajos suplementarios vy acuerdos de trabajos extras, que se produzcan durante Ia
ejecucidn de lo obra debidamente justificados.

2.7 El Contratista estd obligado a realizar cualquier reparacién requerida por la
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Municipalidad, sin afectar el monto del contrato, si durante el pericdo de garantia de los
dieciocho meses (18) a partir de la fecha del Acta de Recepcion de la abra, se encuentran
fallas o desperfectos.

2.8 Para evitar incaherencias de informacién en el proceso de supervision, es ohiigacion del
Contratista, mantener en la obra el juego de pianos y gue contenga tedas las anotaciones
realizadas por el Supervisor Municipal de Obras.

2.9 El Contratista suministrara copias de los planos por su cuenta a su personal, a los
subcontratistas vy a las autoridades competentes las cuales deberd anotar en el libro de
bitdcora.

2.10 El Contratista deberd atender lo establecido en la Resolucidn de aprebacién del estudio
de evaluacién de impacto ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, misma que serd supervisada por la persona nombrada como regente ambiental.
3 EL SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD

3.1 Es el Ingeniero o Arquitecto, colegiado activo, representante de la Municipalidad en la
Obra. Dependers de la Direccion Municipal de Planificacion.

3.2 Dictaminard sobre todo asunto técnico y administrativo en lo que sea requerido, con
excepcién de los casos en que hubiese cambios en los planos constructivos ©
Especificaciones Técnicas, si se presentase esto dltimo, someterd el caso a consideracién de
la Direccién Municipal de Planificacién y de la Direccién de Administracién Financiera
Municipal; para la aprobacién de la autoridad competente.

4 AUTORIDAD DEL SUPERVISCOR

4.1 Supervisor Municipal de Obras velara por el cumplimiento de lo establecido en las bases,
planos, contratos y demés documentos que se generen en (a ejecucidn de la obra.

4.2 Supervisor Municipal de Qbras tendré toda Ia autoridad de actuar de conformidad con el
articulo 27 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asimismo tiene la
autoridad para detener el progreso del trabajo en una emergencia, siempre que en su
opinién tal medida sea necesaria para la seguridad de vidas, del trabajo o de la propiedad
ajena.

4.3 Emprenderd cualquier accidn necesaria respecto a cuestiones tales como:

° Interpretacion de planos de la obra o especificaciones técnicas

e  Suscribir en el acta respectiva el inicio formal de los trabajos de construccién

e  Aprobacién de calidad de materiales, el cual debe ser presentado por medio de
fichas técnicas, catslogos o muestras de los materiales que su utilizaran en la abra

e  Inspecci6n y aceptacién o rechazo de algln trabajo en el lugar de la cbra y exigir
la sustitucién de los trabajos, equipo y materiales defectuosos y del p rs'onal.
calificado o,

e  Ordenar cambios y/o trabajos extras al contrato, fijar y avalar el costo de los
mismas, previa autorizacién de la Direccién Municipal de Planificacién, o de
tomar cualquier otra medids, que en su opinién sea necesaria para la correcta
ejecucidn de los trabajos de |2 obra

e  Aprobar los procedimientos y resuitados de pruebas

e  Inspeccidn final de la obra suscribiendo e Acta respectiva

o  Aceptar y avalar estimaciones de avance fisico para pago y documentos de
cambio para el tramite respectivo

° Solicitar al Contratista la remocién del o los empleados que su juicio no estén
capacitados para realizar debidamente los trabajos

e  Solicitar al Contratista el retiro del Delegado Residente, en caso no esté llevando 2
cabo en forma adecuada la ejecucién de los trabajos de |a abra.

e  En caso de que el Contratista este en desacuerdo con la decisién del Superviser
Municipal de Obras, no procederd a ejecutarla, dando aviso por escrito al
Supervisor Municipal de Obras, de no haber acuerdo suscribird el acta respectiva
notificando al Director de la Direccién Municipa! de Planificacién

e Lainterpretacién del contrato, asi como los aspectos legales derivados del mismo,
estaran a cargo del abogado nombrado para el efecto por la Municipalidad

5 DESARROLLO DE LA OBRA

El desarrollo de la obra serd con base a lo establecido en el contrato, planos de construccién
aprobados, Especificaciones Generales y Técnicas v disposiciones especiales y bases de
Licitacion, el programa presentado por el contratista y aguellos planos de trabajo sugeridos
por el Contratista aprobados por el Supervisor Municipal de Obras. Deberd quedar
constancia escrita y grafica reflejada en los planos de obra construida en el libro de bitdcora.
Asf mismo debera consignarse los cambios que afecten el proceso de la ejecucidn de Ia obra.
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PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

El procedimiento de construccidn serd el descrito en las Especificaciones Técnicas que
forman parte de las bases de Licitacidn, en caso de que el Contratista desee emplear un
procedimiento especial deberd cometerlo previamente a la aprobacion del Supervisor
Municipal de Obras

ESPECIFICACIONES POR REFERENCIA

Los materizles especificados por referencia @ un nimero o simbolo de una norma especifica,
tales como aquellas del listado presentado a continuacién u otras normas similares, deberan
cumplir con los requisitos de la Ultima revisién y con cualquier modificacion o suplementos
de las mismas que estuvieren en vigor a la fecha del cumplimiento del contrato, except
cuando se halaren limitados por tipo, clase, grado o estuvieren modificados en la propi
referencia. No obstante, se aceptara utilizar para dichas referencias alternativas que le sea
equivalentes a2 fos cuales el Supervisor Municipal de Obras de su aprobacidn. Este
documento se rige por los reglamentos siguientes, asi como toda disposicion legal que
aplique:

& ASTM — Asociacién Americana de Ensayo de Materiales

s ACl—"American Concrete Institute”

° AISC — “American Institute of Steel Construction”

° ASA — “American Standard Association”

e AWS—“American Welding Society”

e AWG - “American Wire Gauge”

e COGUANOR —“Comisidn Guaternalteca de Normas”

° CSA — “Ascciacion Canadiense de Estandares”

e |SO—"Organizacién Internacional de Estandarizacion”

° NSF — “National Sanitation Foundation”

REUNIONES

Antes de iniciar las labores de construccidn, los representantes responsables de la obra por
parte del Contratista, incluyendo el Delegado Residente, se deberan reunir en el sitio del
proyecto con el Supervisor Municipal de Obras para revisar los requerimientos y condiciones
bajos las cuales el proyecto serd ejecutado. El contratista participara en las reuniones de
trabajo mensuales que se llevaran a cabo en la obra. El Supervisor consensuara fecha y hora
de la reunién con el Contratista. Asi mismo, cuando las condiciones lo requieran, el
Supervisor citard a reunién de emergencia, indicando el motivo, lugar, hora, fecha y
participantes.

PROGRAMA DE INVERSIGN Y EJECUCION

El contratista deberd presentar el programa de inversién y ejecucion para su aprobacidn v
aceptacion en el cual mostrara en detalle el tiempo de ejecucidn de los renglones de trabajo_|
que conforman la obra, con fecha de inicio y finalizacidn de cada rengldn asi como estabjecer
los plazos v montos dentro de los cuales el Contratista se obliga a cumplir con Jas
disposiciones contractuales, incluyendo tiempe de inicio y finalizacidn y cantidad de™
persanas que emplearan en la ejecucidn de |a abra. Este programa debera tener como base
el presentado en la oferta para ser aprobado por el Supervisor Municipal de Obras.

Si fueran aceptados los cambios en los planos o en las cantidades de trabajo o si el
Contratista incumpliera con el programa para aprobarlo, deberd presentar al Supervisor
Municipal de Obras un programa nuevo. Supervisor Municipal de Obras lo revisara para dar
su visto bueno, y elevara z I3 autoridad correspondiente para su aprobacidn, dentro de los
ocho (8) dias hébiles siguientes de haber sido presentado a él, de conformidad con lo
estabiecido en los articulos 52 y 86 de la Ley de Contrataciones del Estado y 27 y 28 de su
Reglamento.

El Contratista empleara todos los medios a su alcance para cumplir con el programa, pero si
se atrasare, el Supervisor Municipal de Obras podrad pedir incremento de turnos, dias de
trabajo, persanal o equipo o plantas de construccidn, con el fin de llevar el trabajo conforme
el programa. Si el Contratista no lo hiciera asi, el Supervisor Municipal de Cbras podrd no
autorizar las estimaciones de avance fisico.

10

RESPONSABILIDADES LEGALES

10.1 LEYES QUE REGIRAN

El Contratista debera respetar en todas sus actividades relacionas directa o indirectamente
con la obra, las Leyes y disposiciones legales Nacionales. Serd responsable directamente por
los dafios o perjuicios causados a terceros durante la ejecucidn de la obra, aun cuando estos
provengan por hechos realizados por el Contratista, sus empleados o subcontratistas. En su
caso, procederd inmediatamente a indemnizar a las partes afectadas, quedando exonerados
de cualquier responsabilidad o reclamo de la municipalidad y sus funcionarios y/o
empleados.
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10.2 SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES

Los salarios que el contratista pague, no seran menores al minimo establecido por la Ley y
deberd cumplir con las disposiciones del Cddigo de Trabajo, o cualquier otra ley o
Reglamento que regule las relaciones laborales.

El Contratista asumird la calidad de patrono y por lo tanto serd responsable de las
prestaciones laborales y patronales ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 1GSS.

10.3 USO INDEBIDO DE APARATOS, MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS PATENTADOS

La municipalidad, no serd responsable por cualquier reclamo que pueda originarse en contra
del contratista por el uso indebido o mal uso de aparatos, materiales o procedimientos
patentados o con derechos reservados en la obra.

10.4 DISPOSICIONES SANITARIAS

El Contratista deberd mantener en condiciones sanitarias aceptables el solar o terreno a su
cuidad, durante todo el periodo que dure la construccién. Serd responsable en todo
momento de mantener estas areas libres de desechos en la superficie, asi como evitar
contaminaciones ambientales. Deberd mantener como minimo un bafio portatil en el cual
deberd cumplir con todos los requisitos minimos establecidos en las leyes sanitarias,
previamente aprobado por el Supervisor Municipal de Obras.

i1

NORMAS DE SEGURIDAD

El Contratista deberd tomar en todo momento precauciones para la proteccion de personal y
propiedades cercanas a la construccidn de la obra.
Si durante el curso de la ejecucion del contrate, cualquier operacidn o condicién existente, es
considerada peligrosa el Supervisor Municipal de Obras o el Delgado Residente, podrd
suspender de inmediato los trabajos en tanto se tomen las medidas necesarias de seguridad
por el Contratista para evitar las condiciones de riesgo. La autoridad del Supervisor Municipal
de Obras para exigir |2 correccion de este tipo de situaciones, no exonera en ninguna forma
al contratista, como Unico responsable de |z seguridad en la obra.
® EQUIPO PARA EL PERSONAL
Tode el personal de |a obra deberd estar provisto de la indumentaria apropiada
para la ejecucién de su trabajo, tales como: Casco, Botas, Guantes, Mascaras para
el polvo, Antegjos y equipo de seguridad; deberd ser obligatorios y de acuerdo
con los reglamentos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 1GSS.

° PRIMERQOS AUXILIOS
El Contratista deberd instalar y mantener un botiquin de primeros auxilios, que
cumpla con los requisitos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 1GSS v lo
que indigue el Supervisor.

° ALUMBRADO
Cuando las condiciones lo requieran o sea necesario efectuar trabajos nocturnos,

las dreas de trabajo deberdn estar iluminadas con suficiente intensidad en todo
momento.

® PROTECCION CONTRA INTEMPERIE Y AGUAS LLOVIDAS O NACIDAS
Cuando sea necesaric el contratista deberd proteger contra en intemperie,
cubiertas, cunetas, tuberias de drenaje, bombec de desvié y cualquier operacidn,
accion y obra necesaria para manejar cualquier tipo de agua llovida o nacida.

° INFORMES DE ACCIDENTES
Cuando ocurra algln accidente o acontecimiento que produzca o pudiera
ocasionar dafios a terceras personar 0 a sus propiedades, por causas relacionadas
con la obra, durante el periodo de ejecucion del contrato, el contratista guien
asume la responsabilidad, deberd enviar al supervisor, dentro de las veinticuatro
(24} horas siguientes al suceso o evento un informe escrito con las descripcidn
precisa y completa de los hechos.

e  CARGAS DE DISENO
El contratista no podra imponer cargas de construccién a la estructura mayores a
las consideras en el disefio estructural. Las cargas de disefio (vivas y muertas)
estaran enunciadas especificamente en los planos; en caso contrario, se debera
consuitar al Supervisor para la verificacién de las mismas.

i2

PROTECCION DE LA PROPIEDAD

El Contratista serd responsable ante la Municipalidad de los dafios ocasionados a propiedad

~—

de terceros, si se diera el caso el Contratista deberd restaurar por su cuente e
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inmediatamente el dafic © dafios ocasionas, dejando la propiedad en las mismas condiciones
originales; de no ser posible la restauracién, deberd indemnizar pecuniariamente al
propietario afectado.

RESPONSABILIDAD POR DANOS Y/O RECLAMOS

Se eximird de toda responsabilidad 2 la Municipalidad y su representante legal, de todo dafio
y/o reclamo proveniente de causas que el Contratista hubiere originado. En caso de existir, {2
Municipalidad no concederd autorizacién para la cancelacion de la Fianza de Cumplimiento.

14

CONTROL DE TRABAIOS

¢  TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO
El trabajo o parte de la obra, calificado como defectuoso o no autorizado debera
ser removido por el contratista, sin remuneracién adicional alguna por parte de la
municipalidad, no serd pagado el trabajo calificado como defectuoso o no
autorizade.

L] CUIDADO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
Sera por cuenta del Contratista todo lo relacionado con la ejecucidn de la obra
incluyendo el cuidado, mantenimiento y conservacién del inmueble hasta que se
haya efectuado la recepcidn definitiva de |2 obra.

15

BARRICADAS, AVISOS DE PRECAUCION Y DESVIOS

El Contratista deberd proporcionar y mantener por su cuenta las barricadas, sefiaies de
precaucidn y direccidn, banderas de sefial de peligro, luces de prevencién, que a juicio del
Supervisor sean necesarios para la proteccion del trabajo, seguridad y conveniencia del
pliblico, debiendo estar de acuerdo con el reglamento de sefiales vigente.

16

REGISTROS

El contratista se obliga a mantener en el lugar de la obra a disposicidn del Contratante y del
Supervisor, los siguientes documentos, libretas de esquemas, registros de avance de Iz obrg,
bitdcoras y todos los que de acuerdo con el tipo y magnitud de la obra que sean pertinentes
y otros que sean requeridos por el Supervisor.

Los documentos y registros serdn protegidos por el Contratistas contra extravid, dafio y
extraccion de folios al terminare la obra, estos serdn entregados al supervisor para su
archivo. Todos los archivos electrénicos serén también parte de esta documentacion de
registros.

17

PLANOS DE OBRA CONSTRUIDA

Luego de la conclusién de todos los trabajos de construccién establecidos en el contrato, el
Contratista entregara a la Municipalidad un juego de planos finales de obra construida
impresos, firmados, timbrados y sellados y en formar digital que muestren |z obra tal y como
se construyd; en las planos deberd leerse claramente la fecha, detalle de las modiﬁca{ nes
suscitadas, sin que ello constituya como costo adicional alguno para la municipalidad, este g
juego de planos finales de obra construida serd un requisito previo a solicitar la liquidatidn_|
respectiva.

18

PLANOS, ERRORES, DISCREPANCIAS U OMISIONES

El objeto de los planos y especificaciones es regir la ejecucidn de la obra que el Contratista se
compromete a realizar, de acuerdo con los documentos contractuales. El Contratista recibird
un juego de planos y una copia de los documentos contractuales.
Todos los planos y especificaciones técnicas del contrato son propiedad de la municipalidad
y, no podrdn ser usados para otros fines que los estipulados en los documentos
contractuales.
La correccion de cualguier error u omisidn y la interpretacién de cualquier discrepancia
hecha por el supervisor serdn aceptadas como final, siempre y cuando exista una orden
firmada por este, con el visto bueno del Director Municipal de Planificacidn o la autoridad
que se designe.
Si hubiera errores, discrepancias u omisiones en los planos o especificaciones, identificados
por el Contratista, deberd notificarlos por escrito al supervisor antes de iniciar el trabajo
correspondiente, en caso contrario el Contratista serd responsable de los resultados de
cualquier error u omisidn y de los costos para su rectificacion.
En caso de que existieren discrepancias entre los planos generales y los planos a detalle o
entre planos v las especificaciones, se aplicaran las siguientes reglas:

s  Los dibujos a tamafio natural regirén sobre los dibujos a escala

e  Los dibujos a escala mayor regiran sobre los de escala menor

e  Las dimensiones indicadas regirdn sobre las medidas a escala

e Las Especificaciones Técnicas regirdn sobre los planos

e Las disposiciones especiales regiran sobre las Especificaciones Técnicas.

El contratista es el Gnico responsable del trabajo v no dejara de serlo porque el supervisor
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verifique o no algunas etapas del trabajo.

TRAZO Y REPLANTEO

El contratista serd responsable.del carrecto replanteo y ubicacién de la obra en relacion 2 las
coordenadas del poligono, bancos de datos (Bench Mark} y otros elementos que sirvan de
referencia, indicados por el supervisor o legiblemente en los enunciados en los planos. E
mantenimiento de estos elementos de referencia fisica, estard bajo la responsabilidad del
Contratista durante el tiempo que dure la obra; en caso gue por alguna razén se afecten las
marcas de referencia topogréfica, se deberdn restablecer con la precisidn requerida por el
Plano de Topograffa. El supervisor aprobara en forma escrita luego de comprobar a
satisfaceion la restauracién de los bancos de marca. La verificacién o revision del supervisor o
cualquier representante de la municipalidad, no exonerara al contratista de responsabilidad
respecto a la precisién y exactitud de estos elementos de referencia.

20

EQUIPC Y MATERIALES

El contratista deberd disponer en todo momento de equipo y maquinaria, herramientas,
materiales, mano de obra y personal técnico adecuado y en cantidad suficiente, con el fin de
cumplir con lo planificado, y aungue no estén previstos en las especificaciones y sean
necesarios, podran ser requeridos por el supervisor, para seguridad y practicas adecuadas de
trabajo.

21

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y MAQUINARIA

El Contratista durante la ejecucidn de la obra deberd mantener su equipo y maguinara en
buenas condiciones. El supervisor podrd solicitar la sustitucién de este cuande no se
encuentre en condiciones aceptables y cuyo empleo pueda producir trabajo defectuoso o
llegue a constituir riesgo para trabajadores, empleados o bienes muebles e inmuebles.

MATERIALES

° ENSAYOS DE MATERIALES
Tedos los ensayos y pruebas que se indiguen o sean ordenados por el superviscr,
se llevaran a cabo a costa del contratista, el cual recomienda en primera instancia
realizarlos en el centro de Investigaciones de Ingenieria de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.

El contratista poda utilizar laboratorios distintos, de reconecido prestigio, siempre
y cuando estos sean previamente aprobados por el supervisor.

e REQUISITOS DE CALIDAD DE MATERIALES
Todos los materiales que suministre el contratista deberan ser de primera calidad
v llenar los requisitos, condiciones vy normas regulatorias que sefialan las
Especificaciones Generales, Especiales y Técnicas. Las aprobaciones del supervisor
no relevan al contratista de su responsabilidad por los materiales y equipg
suministre.

Las fuentes de abastecimiento de los materiales deberdn ser aprobados por el
supervisor antes de iniciar las entregas; previa presentacién de la muestra
representativa del tipo y calidad de los materiales requeridos, para su debida
inspeccidn y andlisis.

El supervisor requerird al contratista, un certificado de fabricante del materiai,
pudiendo ser aceptade en fugar de hacer las pruebas respectivas. El supervisor
podrd tomas sus propias muestras en cualquier momento, para controlar la
calidad del material, siendo respensabilidad del contratista el pago de los andlisis.

° CONTROL POR MEDIO DE MUESTRAS Y PRUEBAS
Las muestras, andlisis y métodos de laboratorio que se utilicen estaran indicados
en las Especificaciones Técnicas; en caso contrario, toda prueba de materiales
serd regida por las normas ASTM “American Society for Testing Materfals”.

El Contratista deberd hacer sus pedidos de materiales con suficiente anticipacién
a la fecha que sean incorporados a la obra, a fin de disponer del suficiente tiempo
para muestreo y andlisis de los mismos, que deberd ser contemplado en el
programa de trabajo.

El Contratista deberd proveer todo el equipo requerido para el control de
materiales que el supervisor demande, asi mismo deberd presentar la
certificacidn de precisién y calibracion de sus instrumentos, ofrecida por agencias
autorizadas por el Ministerio de Economia o entidad competente registrada a
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nivel nacional o internacional.

e ALMACENAJE DE MATERIALES
Todos los materiales deberan ser manipulados y almacenados de tal forma que se
garantice la preservacion de su calidad o idoneidad para la construccion de la
obra y deberdn ser colocados de tal forma que puedan ser inspeccionados
facilmente y en cualquier momento.

El supervisor podrd dar las instrucciones pertinentes para la manipulacidn y
almacenamiento de los materiales.

e MATERIALES DEFECTUOSOS
Todos los materiales que no llenen los requisitos y normas establecidas en las
Especificaciones Generales, Especiales y Técnicas de las bases de {a licitacién, por
tener dafios, alteraciones o se encuentren contaminados con material nocivo,
serdn considerados defectuosos.

Los materiales defectuosos serdn ubicados en un lugar especifico e identificados
como tal, el supervisor ordenara el retiro inmediato de la obra de este material.

° INSTRUCCINES DE LOS FABRICANTES
Todos los articulos manufacturados, materiales y equipos que debe ser
incorporados a la obra, serén almacenados, manejados, instalados, erguidos,
empleados y acondicionados, de conformidad con las instrucciones que indiquen
los fabricantes. E! contratista remitird al supervisor, copia de todas las
instrucciones, manuales e informacidén técnica gue reciba por parte de los
fabricantes.

23 ORDEN DE CAMBIO, ORDEN DE TRABAIO SUPLEMENTARIO Y ACUERDO DE TRABAIOS

ESTRAS

Para este numeral deber observarse lo regulado en el articulo 28 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado y procedimiento administrativo interno establecido por la
Municipalidad.

24 SUPENSION TEMPORAL DE TRABAIO

La municipalidad, podrd en cualquier momento y por convenir a los Intereses de la
Institucidn, solicitar por escrito al Contratista (orden de suspensién de trabajo} que suspenda
la totalidad o parte del trabajo, por un plazo de hasta sesenta {60) dias a partir de la fecha en
que se notifique la decisién tomada, pudiendo prorrogarse si las circunstancias lo ameritan.
Si como consecuencia de la suspensidn surgieran gastos por la movilizacion de material y
equipo, serd por cuenta del contratista quien deberd velar porque sean minimos; en lo
referente a cantidades o procedimientos se resolverd de comdn acuerdo entre las partes.
Para documentar la suspensidn de los trabajos por causas nc imputables al contratigtd se
suscribirdn actas de inicio vy final de dicha suspensidn; en el acta que se haga constar la
suspension de los trabajos, se consignara la prérroga al plazo contractual. -
Si se cancela la orden de suspensién del trabajo o caduca, el contratista reanudara
inmediatamente los trabajos.

Los gastos de guardiania, por la suspensién de la obra solicitada por Iz municipalidad serén
por cuenta del contratista.

25 PRORROGAS

No se concederdn prorrogas con fundamento en suspensiones de trabajo, si las causas de
dichas demoras sean culpa o negligencia del contratista. La prérroga podra ser otorgada por
la Municipalidad, previa recomendacién del supervisor y por aumentos en las cantidades de
trabajo o por suspensiones ordenadas por el supervisor debido a causa de fuerza mayor.

Si el contratista necesita prorroga, presentara una solicitud por escrito al supervisor por lo
menos quince (15) dias de ocurrido el hecho segtin el articulo 27 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

26 LIMPIEZA FINAL

Al finalizar los trabajos, antes de iniciar la inspeccidn y recepcién definitiva de la obra, el
Contratista deberd limpiar y remover de los alrededores, asi como de las dreas adyacentes,
todo el equipo, materiales sobrantes, desechos y estructuras provisionales, restaurando las
propiedades tanto publicas como privadas que hayan sido alteradas durante la ejecucién de
los trabajos. La disposicién de estos trabajos en las propiedades colindantes, con o sin el
consentimiento escrito del propietario, no constituirdn cumplimiento satisfactorio de la
obligacién de eliminacion de materiales y equipos del sitio de |a obra.

CUARTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: En virtud de lo expuesto en la clausula precedente,

“LA MUNICIPALIDAD” de Santiago Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez pagard a “EL
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CONTRATISTA;’ la cantidad de Trescientos setenta y seis mil quinientos quetzales exactos (Q. 376,500.00);
monto que incluye el impuesto al valor agregade -IVA- y demdas impuestos. La forma de los pagos se hard de
la siguiente manera: a) Un anticipo del veinte por ciento (20%). De acuerdo a la ejecucion total determinada
en este contrato. Los porcentajes se calculardn sobre el valor original ajustado del contrato conforme lo
establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Si “EL CONTRATISTA” no inicia la obra e
invierte el anticipo recibido, dentro de los términos contractuales pagara el interés legal (tasa activa) sobre
el anticipo recibido a favor del Estado o reintegrard el anticipo b) la solicitud de pagos parciales de

desembolso o de avance fisico se hard a través de trémite de cheque dentro del plazo de treinta dias habiles,

previa disponibilidad financiera de la institucion. La forma de pago del proyecto se realizard a través def’
estimaciones avaladas por el Supervisor de dicho proyecto quien serd designado por la “LE
MUNICIPALIDAD”. Los pagos parciales serén realizados contra estimaciones periddicas al trabajo efectuad
y aceptado, previa Supervisién por parte de “LA MUNICIPALIDAD” c) los pagos se hardn en forma parcial
contra presentacion de las facturas, en periodos no menores de un mes, que contenga los datos correctos,
del nombre, direccién, nimero de identificacion tributaria y descripcion, sin tachones ni enmiendas d) las
facturas deberdn acompafiarse de la estimacién tanto de “EL CONTRATISTA” como de la estimacién
aprobada por la supervisidon del Proyecto designado por la “LA MUNICIPALIDAD” e) los pagos se realizardn
con el procedimiento establecido por la Direccidén Financiera integrada Municipal -DAFIM- adjuntando los
documentos requeridos f) Previo a otorgar el primer desembolso de avance fisico debe estar colocado por

parte de la empresa ejecutora el rétulo de identificacién del proyecto. QUINTA. PLAZOS: “EL

: s s _ . pL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar esta obra al momento de suscribir el acta de inicio de los trabajos la cual%\o\? gQUEzes’)o
R ®
sera redactada en el libro de bitdcora autorizado por la contraloria general de cuentas para el proyecto e;? = thi y B
g g \l, i,

especifico, y a retirar a sus trabajadores al estar terminado satisfactoriamente el Proyecto dentro del pla

de 3 meses (90 dias) contados a partir del dia en que se suscriba el acta de inicio de los trabajos. SEXTAD
INFORMES “EL CONTRATISTA” queda obligado a presentar para su aprobacién, el programa de trabalo
estimaciones para pago e informe final y demas informes que solicite “LA MUNICIPALIDAD”, cuando esta [0
considere necesario, en tanto dure la vigencia del contrato, bajo la responsabilidad del supervisor del
proyecto. SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SANCIONES. “EL CONTRATISTA” se compromete a

la ejecucidn total de los trabajos con entera sujecién al programa de trabajo, de especificaciones adscritas,
renglones de trabajo, a inscribirse como patrono en el régimen del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social, y a cubrir las respectivas cuotas patronales y laborales y a pagar toda clase de prestaciones de indole
laboral, eximiendo de esta obligacion a “LA MUNICIPALIDAD”. Si “EL CONTRATISTA” no cumple con la
entrega de los trabajos en el tiempo contractual de este contrato “LA MUNICIPALIDAD” impondrd una
multa equivalente al cero punto cinco por cientos por millar (0.5%/1000) sobre el valor total del contrato.

Por cada dia de atraso en que incurriere por causas imputables especificamente a “EL CONTRATISTA”, salvo
que se tratare de trabajos suplementarios y/o extras ordenados y aprobados expresamente por “LA
MUNICIPALIDAD”. OCTAVA: GARANTIAS: “EL CONTRATISTA”, se obliga a presentar a favor de esta
Municipalidad las siguientes fianzas: I} FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA: La firmeza de la oferta se

caucionara con depdsito en efectivo o mediante fianza por un porcentaje del uno por ciento, del valor del
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contrato. Cubrird el periodo comprendido de la recepcién y apertura de plicas, hasta la aprobacion de la
adjudicacién y en todo caso tendran una vigencia de ciento veinte dias, sin embargo, con el adjudicataric
puede convenirse su prérroga. i) FIANZA DE ANTICIPO: que cubra el cien por ciento (100%) de su valor;
previo la aprobacién de este contrato y para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones de este
contrato. I} FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones
estipuladas en este instrumento el contratista deberd presentar fianza, depdsito en efectivo o constituir
hipoteca en los porcentajes y condiciones que sefiala el reglamento. Para el caso de obras, ésta garantia
cubrird las fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecucion de la obra antes de que se constituya

la garantia de conservacién. Y serd por un valor del 10% del monto total del contrato, y en caso fuera g
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por medio de la cual “EL CONTRATISTA”, deberd responder por la conservacién de la obra a “LA %{
|

MUNICIPALIDAD” equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato y sus ampliaciones,

==

%
s

para cubrir el valor de reparaciones o fallas que le sean imputadas y que aparecieren durante el tiempo de ] .d_.axg\{ }
responsabilidad previsto por la ley de DIECIOCHO MESES (18) contados a partir de la fecha de recepcién :,It‘l il

final de la obra. V) FIANZA DE SALDOS DEUDORES: “EL CONTRATISTA”, caucionard esta fianza para ’v/{i:?
garantizar el pago de Saldos Deudores que pudiera resultar a favor de “LA MUNICIPALIDAD” en la \!' § /

liquidacién el contratista deberd presentar fianza, depdsito en efectivo, constituir hipoteca o prenda, a su
eleccion por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato y sus ampliaciones. Esta garantia debera

otorgarse simultdneamente con la de conservacién de obra como requisito previo para la recepcién de la N da 2y

N GeQUEZ 7,

obra. Todas las garantias antes mencionadas deberdn ser presentadas sin tachones, enmiendasg & . "é
At 5%

Q Y

perforaciones o cualquier otro tipo de alteracién por lo que si el oferente no presenta las garantias como s% I J'&" &% !

z N ¢

indica anteriormente las mismas no tendran validez. NOVENA: SUPERVISION DE LA EJECUC!ONr[_)_ELA ?(0,9 PR

:‘x\" o A o

PROYECTO, RECEPCION, LIQUIDACION DEL CONTRATO Y FINIQUITO: a) SUPERVISION: las actividades
realizarse serdn supervisadas y evaluadas por el supervisor municipal contratado por “LA MUNICIPALIDAD‘;:' '
el cual tendra cardcter de autoridad ante “EL CONTRATISTA”, para el efecto “EL CONTRATISTA”, permitird ia \q
realizacién de inspecciones técnicas en cualquier momento que se le requiera, atendiendo a cualquier
requerimiento o instruccién de campo que la supervisién designada por “LA MUNICIPALIDAD” solicite en su
oportunidad. b) RECEPCION: cuando la obra esté terminada, “EL CONTRATISTA” deberd presentar la
garantia de Conservacién de Obra y de Saldos Deudores y deberd dar aviso por escrite al superviser, de la
conclusidn de los trabajos y con esta diligencia se interrumpiré el plazo de ejecucion, el supervisor haré fa
inspeccién final dentro de los quince dias habiles siguientes, plazo dentro del cual, si la obra no est3
conforme a planos vy especificaciones técnicas y presupuesto, manifestara por escrito sus observaciones a
“EL CONTRATISTA”, para que éste proceda a corregir las deficiencias de acuerdo a las instrucciones que se la
hayan notificado vy si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, “EL CONTRATISTA” deberd presentar
informe pormenorizado al supervisor designado por “LA MUNICIPALIDAD”, en donde se establezca la total

ejecucién del proyecto v las correcciones correspondientes dentro de los cinco dias siguientes a la recepcién
W
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del informe dé correccidn de obra por “EL CONTRATISTA”, donde se haga constar la total ejecucion del
proyecto y conforme a lo establecido en el presente contrato, el supervisor presentara al Concejo Municipal,
el informe final de supervisién de la obra procediendo el Concejo Municipal, dentro de los cinco dias habiles
siguientes de la recepcion de dicho informe a solicitar a la junta de Recepcién y Liquidacién de Obras
efectuar la recepcién de la obra. Dicha junta procederd dentro de un plazo de treinta y cinco dias siguientes
a la notificacién del Concejo Municipal, a efectuar la recepcion de la obra. Si la comision receptora
comprueba que los trabajos de la obra estan ejecutados satisfactoriamente suscribird el acta de recepcion
final de la misma, y en caso contrario, hard constar en dicha acta: a) las correcciones a trabajos que deberd

efectuar “EL CONTRATISTA”, por no ajustarse a lo establecido en el presente contrato; b) el tiempo a

emplearse; ¢) si el tiempo necesario para ejecutarse satisfactoriamente los requerimientos indicados en la &
{itera “a” que anteceden, forma parte del plazo original del contrato o si se le concede tiempo adicional para
ejecutar los trabajos. Al recibirse aviso por escrito de “EL CONTRATISTA”, de encontrarse satisfechos los
requerimientos de la comision receptora, ésta dltima dentro del término de cinco dias procedera a efectuar
una nueva inspeccidn suscribiendo el acta de recepcién definitiva de la obra. La fecha de esta recepcion
definitiva sera la del cierre de Iz dltima acta. No se tomard en cuenta para el computo del plazo de
terminacion de la obra, el o los periodos correspondientes entre la fecha de recepcién del aviso por escrito
de “EL CONTRATISTA”, de que la obra esté terminada y la fecha en que éste Gltimo reciba el pliego de
indicaciones por escrito o la certificacion del acta de las correcciones que debe efectuar c) LIQUIDACION DEL

CONTRATO: concluidas las actividades y suscripcién del acta de recepcién final de la obra, la comision

cumplimiento del contrato relevan a las partes de responsabilidades, debiendo producirse la comunicacion
escrita en las partes que se pruebe plenamente el hecho ocurrido. “LA MUNICIPALIDAD” y “EL

CONTRATISTA”, no cubrird indemnizacién por casos fortuitos o de fuerza mayor. DECIMA PRIMERA:

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: a) Serd responsabilidad del contratista, pagar los sueldos y salarios
de sus trabajadores conforme lo establece la ley, asimismo las prestaciones laborales y los impuestos que la
ley determina. b) Terminar el proyecto dentro del plazo indicado en este contrato. c) Apegarse 2 las
especificaciones técnicas, y demas documentos elaborados para el efecto. d) El contratista debera aportar

todo el tiempo y lo demds indispensable para la presente. DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES Y

PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA: “EL CONTRATISTA”, estd obligado a pagar todos los impuestos que se
deriven del presente contrato y le queda PROHIBIDO expresamente, ceder, transferir, y enajenar los
derechos y obligaciones provenientes del presente contrato, asi como subcontratar entidad alguna para el
cumplimiento de su obligacién. El incumplimiento o transgresién de las prohibiciones establecidas en el
presente contrato dard lugar a que “LA MUNICIPALIDAD”, sin responsabilidad de su parte, niegue Ia

participacion de “EL CONTRATISTA” en futuros eventos de Cotizacién y/o Licitacién, asi como la ejecucion
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inmediata de las fianzas a favor de “LA MUNICIPALIDAD”. DECIMA TERCERA: DECLARACION JURADA: El

contratista declara bajo juramento que no se encuentra comprendido dentro de las prohibiciones
establecidas por la ley. En el sentido que no es deudor moroso del Estado ni de las entidades a la que se
refiere el Articulo uno (1) de la Ley de Contrataciones del Estado, vy que, de igual manera, tampoco se
encuentra comprendido en ninguno de los casos sefialados por el Articulo ochenta {80) de [a misma Ley.

DECIMA CUARTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: El presente contrato se darad por terminado

cuando ocurra cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Por vencimiento del plazo, siempre que no se
haya acordado alguna prérroga. b) Decisién acordada por mutuo acuerdo. ¢} Por casos fortuitos o de fuerza

mayor en que se incurran que hagan necesario que el contrato afecte su cumplimiento. DECIMA QUINTA:

CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de
cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el Capitulo Ili del Titulo Xlil del Decreto 17-73 del
Congreso de la Reptiblica de Guatemala, Cédigo Penal. Adicionalmente, conozco las normas juridicas que
facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que
pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitacién en el Sistema Guatecompras. DECIMA SEXTA:
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los otorgantes convenimos expresamente que cualquier diferencia,
reclamacién o controversias que se dieran entre las partes derivadas del presente contrato deberan ser
resueltas directamente con cardcter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, las cuestiones

tendrdn que dilucidarse ante el tribunal de lo contencioso-administrativo. DECIMA SEPTIMA: APROBACION:

Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento, es

indispensable que sea aprobado de conformidad con la ley. DECIMA OCTAVA: ACEPTACION: Los otorgantes

aceptamos el presente contrato el que es leido integramente y enterados de su contenido, validez y efectos

legales, lo ac ptan%gs?\r%ffﬂrzgmos y firmamos para constancia, en el mismo lugar y fecha indicades al
> O SACAQ 2

GRUPO MAKAF S.A.

AUTENTICA: EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, EL
DIA VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, COMO NOTARIO DOY FE QUE LAS FIRMAS QUE
ANTECEDEN SON AUTENTICAS, POR HABER SIDO PUESTAS EN MI PRESENCIA EL DIA DE HOY POR LOS
SENORES: SALOMON ITZOL PEC, ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ; “LA MUNICIPALIDAD” Y JEAN CARLO BOCEL GARCIA “EL
CONTRATISTA”; QUIENES SE IDENTIFICAN POR MEDIO DE DOCUMENTO PERSONAL DE INDENTIFICACION -
BPI- CON CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION —CUI- NUMERO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CERO TRESCIENTOS SEIS (1838 22226 0306) EXTENDIDO POR EL
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA; Y -CUI- NUMERO DOS MIL
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DOSCIENTOS C-'ATORCE OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CERO CIENTO UNO, (2214
88359 0101) EXTENDIDO POR EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS —RENAP- RESPECTIVAMENTE,
QUIENES FfRMAN NUEVAMENTE CONMIGO LA PRESENTE ACTA DE LEGALIZACION./
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